

## 質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5071000143		
件 名	春日居福祉会館大規模改修工事（機械設備）（債務）		
入 札 日	3 月 10 日	入札公告整理番号	（ 1 - 4 ）
質 問 及 び 回 答			
問 1	機械設備の工期が R8. 3. 17～R9. 2. 26 ですが、建築主体と電気設備の工期は、それぞれ R7. 12. 18～R9. 2. 26 (建築)、R7. 12. 16～R9. 2. 26 (電気)です。機械設備の準備工(書類作成、現場調査など)の期間はどれくらいあるのでしょうか。		
答 1	約 1 か月程度と想定しています。		
問 2	全体工程についてご教示ください。		
答 2	当初の概略工程表を添付します。		