

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				リ-ダ-		担当		設計者	
工 事 名	石和ふれあいゾーン緑地管理業務委託								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	笛吹市石和町市部地内								
河川名、路線名等	石和ふれあいゾーン（笛吹川右岸）								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	芝刈A=45,284㎡、芝目土・施肥A=11,321㎡、芝生薬剤散布A=22,642㎡、寄植剪定A=662㎡、寄植施肥A=331㎡、樹木害虫防除一式、樹木剪定一式、除草一式、生垣刈込L=369m、高木剪定一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) まちづくり整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
河川維持		1 式			
植栽維持工		1 式			
樹木、芝生管理工		1 式			
芝刈	45,284	m 2			
目土	11,321	m 2			
芝生施肥	11,321	m 2			
芝生薬剤散布	22,642	m 2			
寄植剪定	662	m 2			
寄植施肥	331	m 2			
防除	1	式			
樹木剪定	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草					
	3,000	m 2			
生垣刈込					
	369	m			
高木剪定（トウカエデ）					
	1	式			
草等運搬・処分					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。