

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	笛吹みんなの広場緑地管理業務委託		
	建設リサイクル法	-	
工 事 場 所	笛吹市石和町松本1442-3		
河川名、路線名等	笛吹みんなの広場		
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	芝施肥A=56,976㎡、有機堆肥散布A=9,496㎡、芝目土A=9,496㎡、エアレーション工A=28,488㎡、散水工A=15,972㎡、除草剤散布A=18,992㎡、樹木害虫防除一式、植栽巡回管理一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) まちづくり整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
植栽					
		1 式			
植栽工					
		1 式			
樹木、芝生管理工					
		1 式			
施肥（人力施工）					
	56,976	m 2			
有機堆肥散布工					
	9,496	m 2			
目土掛け					
	9,496	m 2			
エアレーション工					
	28,488	m 2			
散水工					
	15,972	m 2			
薬剤除草（除草剤散布）					
	18,992	m 2			
樹木剪定					
	1	式			
殺虫剤散布工					
	105	本			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殺虫剤散布工					
	30	本			
樹木打ち込み肥料工					
	135	本			
植栽巡回管理					
	18	回			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。