
未舗装

項目 規格 土量種別 計算式 数量

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 地山 計算書より 387.16

発生路盤材 地山 0.00㎡×0.00 (0.00)
発生路盤材

仮置土運搬 現場→仮置 地山 ＝掘削土量 0.00

仮置土積込 地山 ＝仮置土運搬土量 0.00

埋戻土搬入 仮置→現場 地山 ＝仮置土積込土量 0.00
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

砕石基礎 ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より 93.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より (287.04)

置換材
ＲＣ－４０ 締固め後 287.04－0.00 287.04

発生路盤材 締固め後 0.00×0.95 0.00

残土 現場→土捨場 地山 全置換の為　＝掘削土量 387.16

管体延長 172.09 ｍ
リブ付
下水道用ゴム輪差口片受直管 42 ＋ 3 45 本

マンホ－ル用可とう継手（リブ管用） 4 本

埋設標識テープ 172.09 ｍ
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未舗装

人孔 砕
路 管 番号 掘 掘　管 埋 残 石
線 削 削　路 戻 土 基
番 幅 延　延 舗装 機械 合計 人孔 管体 直 残 し 量 礎
号 径 上流 上流 平均 基礎厚 Ｄ＝ 長　長

取壊 掘削 Ｋ＝ 控除 延長 管 管 Ｓ＝
下流 下流 Ａ Ｂ' Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ　Ｌ Ｇ Ｈ G+H Ｍ Ｎ Ｏ K-O-G Ｕ

mm m m m m m m m m m3 m3 m3 m m 本 m m3 m3 m3

264 264-1-3 1.97 (37.00) (36.33) 軽量 H= 2.50
-1 200 +34.30 2.00 1.985 0.217 0.100 2.30 0.95 34.30 0.00 74.95 74.95 0.34 33.96 9 0.33 55.20 19.75 18.41 支保工 2 段

275 +2.90 2.02 (34.00) (33.51) 軽量 H= 2.50
-1 200 275-1-2 2.03 2.025 0.217 0.100 2.34 0.95 31.10 0.00 69.14 69.14 0.15 30.95 8 1.51 51.23 17.91 16.77 支保工 2 段

275 275-1-2 2.03 ゴム輪 軽量 H= 2.50
-1 200 275-1-3 2.06 2.045 0.217 0.100 2.36 0.95 52.00 0.00 116.58 116.58 0.49 51.51 12 3.51 86.65 29.93 27.92 支保工 2 段

275 275-1-3 2.08 (28.00) (27.33) 軽量 H= 2.50
-1 200 +25.00 2.07 2.075 0.217 0.100 2.39 0.95 25.00 0.00 56.76 56.76 0.34 24.66 6 3.33 42.37 14.39 13.37 支保工 2 段

264 264-2-4 2.00 軽量 H= 2.50
-2 200 264-2-5 2.03 2.015 0.217 0.100 2.33 0.95 31.50 0.00 69.73 69.73 0.49 31.01 7 3.01 51.59 18.14 16.81 支保工 2 段

H=1.5 0.00m
　計 173.90 0.00 387.16 387.16 172.09 42.0 11.69 287.04 100.12 93.28 H=2.0 0.00m

3 H=2.5 173.90m
①＋② Ｔ×Ｅ×Ｆ ゴム輪 3 本 0.542× Ｎ H=3.0 0.00m

2   （Ｄ－Ｔ）×Ｅ×Ｆ H=3.5 0.00m
平均掘削深 人孔継手 4 本 H=4.0 0.00m

Ｌ×Ｅ×（Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ） 支保工１段 0.00m
173.90 ×0.95 支保工２段 173.90m

支保工２段' 0.00m
支保工３段 0.00m

0.542
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As

項目 規格 土量種別 計算式 数量

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 地山 計算書より 35.52

発生路盤材 地山 25.53㎡×0.20 (5.11)
発生路盤材

仮置土運搬 現場→仮置 地山 ＝掘削土量 5.11

仮置土積込 地山 ＝仮置土運搬土量 5.11

埋戻土搬入 仮置→現場 地山 ＝仮置土積込土量 5.11
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

砕石基礎 ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より 8.27
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より (25.40)

置換材
ＲＣ－４０ 締固め後 25.40－4.85 20.55

発生路盤材 締固め後 5.11×0.95 4.85

残土 現場→土捨場 地山 全置換の為　＝掘削土量 35.52

管体延長 15.26 ｍ
リブ付
下水道用ゴム輪差口片受直管 0 ＋ 2 2 本

カラー(リブ管) 1 本

マンホ－ル用可とう継手（リブ管用） 6 本

埋設標識テープ 15.26 ｍ
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As

人孔 砕
路 管 番号 掘 掘　管 埋 残 石
線 削 削　路 戻 土 基
番 幅 延　延 舗装 機械 合計 人孔 管体 直 残 し 量 礎
号 径 上流 上流 平均 基礎厚 Ｄ＝ 長　長

取壊 掘削 Ｋ＝ 控除 延長 管 管 Ｓ＝
下流 下流 Ａ Ｂ' Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ　Ｌ Ｇ Ｈ G+H Ｍ Ｎ Ｏ K-O-G Ｕ

mm m m m m m m m m m3 m3 m3 m m 本 m m3 m3 m3

264 +34.30 1.97 軽量 H= 2.50
-1 200 275-1-1 2.00 1.985 0.217 0.100 2.30 0.95 2.70 0.62 5.28 5.90 0.34 2.36 3.73 1.55 1.28 支保工 2 段

275 275-1-1 2.02 軽量 H= 2.50
-1 200 +2.90 2.03 2.025 0.217 0.100 2.34 0.95 2.90 0.66 5.79 6.45 0.34 2.56 4.12 1.67 1.39 支保工 2 段

275 +25.00 2.08 軽量 H= 2.50
-1 200 276-2-1 2.07 2.075 0.217 0.100 2.39 0.95 3.00 0.68 6.13 6.81 0.34 2.66 4.40 1.73 1.44 支保工 2 段

276 276-2-1 2.09 軽量 H= 2.50
-2 200 +3.00 2.11 2.100 0.217 0.100 2.42 0.95 3.00 0.68 6.21 6.89 0.34 2.66 4.49 1.72 1.44 支保工 2 段

265 265-2-1 2.01 ゴム輪 軽量 H= 2.50
-2 200 275-1-1 2.00 2.005 0.217 0.100 2.32 0.95 3.00 0.68 5.93 6.61 0.49 2.51 0 2.51 4.20 1.73 1.36 支保工 2 段

276 276-1-1 2.11 ゴム輪 軽量 H= 2.50
-1 200 276-2-1 2.07 2.090 0.217 0.100 2.41 0.95 3.00 0.68 6.18 6.86 0.49 2.51 0 2.51 4.46 1.72 1.36 支保工 2 段

H=1.5 0.00m
　計 17.60 4.00 35.52 39.52 15.26 0.0 5.02 25.40 10.12 8.27 H=2.0 0.00m

2 H=2.5 17.60m
①＋② Ｔ×Ｅ×Ｆ ゴム輪 2 本 0.542× Ｎ H=3.0 0.00m

2  （Ｄ－Ｔ）×Ｅ×Ｆ H=3.5 0.00m
平均掘削深 人孔継手 6 本 H=4.0 0.00m

Ｌ×Ｅ×（Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ） 支保工１段 0.00m
17.60 ×0.95 カラー 1 本 支保工２段 17.60m

支保工２段' 0.00m
支保工３段 0.00m
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（ 第 楕円 号マンホール） 第 工区

路線

管径

番号 ｍｍ

マン 管径 管径

ホー 削孔 Ｔ Ｔ

ル 高 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 20 25 45 25 14

番号 ｍ ｍｍ ｍ ｍ 度 ｍｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 個 個 個 個

264 200

-1 ﾘﾌﾞ

264-1-3 2.14 254.570 1 1 1 1 1 1 1 1

275 200

-1 ﾘﾌﾞ 200 ﾘﾌﾞ 254.461 0.022 90-35

275-1-1 2.23 254.439 200 ﾘﾌﾞ 254.461 0.022 180-00 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 2ヶ所

275 200

-1 ﾘﾌﾞ

275-1-3 2.30 254.161 200 ﾘﾌﾞ 254.183 0.022 180-05 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 1ヶ所

276

-2

276-2-1 1 ※材料支給

264 200

-2 ﾘﾌﾞ

264-2-4 2.21 254.566 1 1 1 1 1 1 1 1

小計

合計 4 4 4 1 3 2 2 2 2 4 2 3

調整リング

平坦地…10,15,20cm、急傾斜地…10,15,10+10cm(10,15cmは傾斜地対応可)

H=2.50m以上は転落防止梯子を使用

φ200 3

組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書

ふ た

調 整

金 具

受 枠

ブ ロ ッ ク 類

管 取 付 け 壁 調整リング
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人孔底部数量計算

楕円形人孔

モルタル上塗り工
 1/4×π×0.670^2+0.230×0.670-0.200×0.900
+1/2×π×0.200×0.900 = 0.61 m2

コンクリート工
 1/4×π×0.670^2×0.270+0.230×0.670×0.270
-1/2×1/4×π×0.200^2×0.900
-0.61×0.020 = 0.11 m3

砕石基礎工
 1/4×π×0.880^2+0.230×0.880 = 0.19 m3
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φ300×

人孔№ 人孔深
有効高

№275-1-2 2.24 ストレート 0.295 1.80 1 T-14 1

№265-2-1 2.22 ストレート 0.295 1.80 T-14 1 φ200 1

№276-1-1 2.32 ストレート 0.295 2.10 T-14 1 φ200 1

№264-2-5 既設 1

起点 0.3 T-25 φ100 φ100 φ100
ストレート 3 0.6 T-14 3 φ150 φ150 φ150

15゜ 0.9 T-8 φ200 φ200 φ200 2
合計 30゜ 1.2 2 T-2

45゜ 1.5
60゜ 1.8 2
75゜ 2.1 1
90゜ 2.4

イ ン バ ー ト

リブ用小口径マンホール材料調書

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

立管種別

種別 支管
内蓋
鉄蓋

自在継手
沈下防止板

200

異径ｿｹｯﾄ 仮止ｷｬｯﾌﾟ

特　殊　継　手

その他



未舗装
桝

 Ｌ’
 90°  45ﾟ 

Ｌ Ａ＝ Ｌ’＝ 支 自
管 在

支
h1 h2 h3 D ①  h1-h6 ③ 管

mm m cm m 個 m m m m m ㎡ m ㎡ m m 個 個
264 264-2-4 内径 (1)
-2 264-2-5 200 2.02 20 1.00 1 1.51 0.93 0.93 1.40 1.40 1.40 1.96 1.18 1.39 1.83 1.83 0 1

264 264-2-4 (0)
-2 264-2-5 200 2.02 20 1.40 1 1.71 0.93 0.93 1.59 1.40 1.40 1.96 0.78 0.61 1.60 1.60 0 1

 0.95
舗装
取壊 0.00 m
復旧 0.00 m

H=0.8 個
H=1.0 1個

計 H=1.2 個 1.86 2.99 2.80 3.43 0 2 0.193
H=1.4 1個
H=1.6 個
H=1.8 個

単位 m
3

数量 深さ 個数 掘削土量
１．取付管平均掘削深 Σ② 2.99 m 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 Ｖ1＋Ｖ5 3.11

Σ① 1.86 1.61 ① ② ①×② ③ ①×③ ④ ①×④ ⑤ ①×⑤ 埋戻し土量（砂）
２．取付管平均掘削幅 B ＝ 0.55 + 0.1 ×  H m Ｖ2＋Ｖ6 0.54

  ＝ 0.55 + 0.1 × 1.61 0.71 (0) 埋戻し土量（発生土）
0.8 個 0.32 0.03 0.26 0.06 Ｖ3＋Ｖ7 2.47

３．掘削工 Ｖ1 = (H-h4)× B × Σ① - Σ④ (1) 残土量
 = ( 1.61 - 0.00 )× 0.71 1.0 1個 0.40 0.40 0.03 0.03 0.33 0.33 0.07 0.07 3.11－2.47÷0.90 0.37

× 1.86 2.13 (0) 数量
４．砂埋戻し Ｖ2 = 1.2 個 0.49 0.03 0.42 0.07

0.95 (0) ﾘﾌﾞ用90ﾟ支管φ200×φ150
2 1.4 1個 0.58 0.58 0.03 0.03 0.50 0.50 0.08 0.08

　× 2 ) 0.48 (0)  45ﾟ自在支管φ200×φ150 2個
５．発生土埋戻し工　Ｖ3 1.6 個 0.73 0.03 0.57 0.16

 ( 1.61 - 0.00 - 0.365 ) (0) ｺﾞﾑ輪受口自在曲管φ150 2個
　× 0.71 × 1.86 1.64 1.8 個 0.84 0.03 0.67 0.17

６．残土 Ｖ4 ＝ Ｖ1 － Ｖ3 (0) ｺﾞﾑ輪受口曲管φ150 個
 ＝ 2.13 - 1.64 2.0 個 0.96 0.03 0.77 0.19

0.49 塩ビ桝 2 Ｖ5 Ｖ6 Ｖ7 Ｖ8 ｶﾗ- φ150 2個
平均取付管長（水平長） (1) ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150

2.80 ÷ 2 1.4ｍ φ200 2 0.98 0.06 0.83 0.15 3.43 /4.0 1本

※（）は、ドロップ型 支管取付工 2ヶ所 埋設標識ｼｰﾄ 3.43 ｍ
φ200 (T-14) 1個 φ300 (T-14)

汚水ます（φ200,300×150×100），取付管（φ150）数量計算書

材料調書
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仮移設

仮移設

仮移設仮移設
仮移設

□550?550
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掘削幅
路

線 掘削 影響 取壊し 取壊し 取壊し 管径 延長 平均 影響 取壊し 取壊し 取壊し 延長 列 舗装 延長 列 舗装 摘  要
管径 延長 幅 幅 幅 面積 面積 掘削幅 幅 幅 面積 面積 切断長 切断長

名 ① ② ③ ④ 掘削幅 影響幅 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 掘削幅 影響幅 ① ⑨ ⑤ ⑩ （取付管延長）
②＋③ ①×② ①×③ ⑥＋⑦ ⑤×⑥ ⑤×⑦ ①×⑨ ⑤×⑩

(mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)
264
-1 +34.30 ～ 275-1-1 200 2.70 0.95 0.00 0.95 2.57 0.00 2.70 2 5.40

275
-1 275-1-1 ～ +2.90 200 2.90 0.95 0.00 0.95 2.76 0.00 2.90 2 5.80

275
-1 +25.00 ～ 276-2-1 200 3.00 0.95 0.00 0.95 2.85 0.00 3.00 2 6.00

276
-2 276-2-1 ～ +3.00 200 3.00 0.95 0.00 0.95 2.85 0.00 3.00 2 6.00

265
-2 265-2-1 ～ 275-1-1 200 3.00 0.95 0.00 0.95 2.85 0.00 3.00 2 6.00

276
-1 276-1-1 ～ 276-2-1 200 3.00 0.95 0.00 0.95 2.85 0.00 3.00 2 6.00

ウエルポイント 0.00 2 0.00
264
-1 +34.30 ～ 275-1-1 200 2.70 0.50 0.00 0.50 1.35 0.00 2.70 2 5.40

275
-1 275-1-1 ～ +2.90 200 2.90 0.50 0.00 0.50 1.45 0.00 2.90 2 5.80

275
-1 +25.00 ～ 276-2-1 200 3.00 0.50 0.00 0.50 1.50 0.00 3.00 2 6.00

276
-2 276-2-1 ～ +3.00 200 3.00 0.50 0.00 0.50 1.50 0.00 3.00 2 6.00

265
-2 265-2-1 ～ 275-1-1 200 3.00 0.50 0.00 0.50 1.50 0.00 3.00 2 6.00

276
-1 276-1-1 ～ 276-2-1 200 3.00 0.50 0.00 0.50 1.50 0.00 3.00 2 6.00

合計 35.20 25.53 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 70.40 0.00 0.00

舗装取壊、復旧面積(掘削幅) 表層取壊、復旧面積(掘削幅＋影響幅) 舗装版切断長
 Σ ＝ 25.53 ＋ 0.00 ＝ 25.53㎡  Σ ＝ 25.53 ＋ 0.00 － 0.00 ＝ 25.53㎡  Σ ＝ 70.40 ＋ 0.00 ＝ 70.40m
舗装取壊、復旧面積(影響幅) 路盤取壊、復旧面積（掘削幅） (表層)
 Σ ＝ 0.00 ＋ 0.00 ＝ 0.00㎡  Σ ＝ 25.53㎡
表層控除分(⑧×影響幅/2×ます個数)
 Σ ＝ 0.00×0.00×0＝ 0.00㎡

人 孔 番 号

取 り 壊 し 部 分 舗 装 切 断

舗 装 取 壊 し 計 算 表

取 付 管 部 分本 管 部 分取 付 管 部 分本 管 部 分
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ウエルポイント設置工



施工計画概略断面図

想定不透水層



ウェルポイント工の数量計算

１．総延長 Ｌ＝ 191.50 ｍ

２．工区数 ｎ＝ 3 工区

３．ヘッダ－パイプ布設延長 191.50 ｍ

４．ウェルポイント設置本数 （1.50ｍピッチ）
191.50 ｍ　÷ 1.50 ｍ/本 ＝ 128 スパン

↓
129 本

５．ウェルポイントポンプ設置撤去回数 （1回転用）
2 回

６．１工区当り施工延長
160.00 ｍ　÷ 2.00 工区 ＝ 80.00 ｍ／工区

最大延長
７．１工区当りの機材（便覧Ｐ．３５３）

①ウェルポイントポンプ 1 組
プラントポンプ
ゲ－トバルブ
ノッチタンク

②ウェルポイント 55 本
ウェルポイント
ライザーパイプ
ライザーソケット
スイングジョイント

80.00 ｍ　÷ 1.50 ｍ/本 ＝ 54 スパン
↓
55 本

③ヘッダーパイプ 80.00 ｍ

④ヘッダーカップリング 36 組
100m当り45組とすると

80.00 ｍ×45組/100m　＝ 36

⑤ヘッダーチーズ 1 個

⑥ヘッダーキャップ 2 個

⑦ヘッダーエルボ、ヘッダーベンド 1 個

⑧ジェット装置（スターカッターなし） 1 組



ウエルポイント土工

延長 掘削幅 舗装取壊 機械掘削 埋戻し 発生土処分

+34.30 ～ 275-1-1 2.70 0.50 0.32 0.35 0.35 0.35

275-1-1 ～ +2.90 2.90 0.50 0.35 0.38 0.38 0.38

+25.00 ～ 276-2-1 3.00 0.50 0.36 0.39 0.39 0.39

276-2-1 ～ +3.00 3.00 0.50 0.36 0.39 0.39 0.39

265-2-1 ～ 275-1-1 3.00 0.50 0.36 0.39 0.39 0.39

276-1-1 ～ 276-2-1 3.00 0.50 0.36 0.39 0.39 0.39

※仮置土なし
計 17.60 2.11 2.29 2.29 2.29

0.50

摘　要
土　 　工
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