
番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅰ 御坂支所棟直接工事費

1 直接仮設 1 式

計

2 防水改修 2-1撤去 1 式

2-2改修 1 式

計

3 外壁・屋根改修 3-1撤去 1 式

3-2改修 1 式

計

4 建具改修 4-1撤去 1 式

4-2改修 1 式

計

5 内装改修 5-1撤去 1 式

5-2改修 1 式

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

6 塗装改修

6－2改修 1 式

計

7 機械基礎設置

7-1　撤去 1 式

7-2　改修 1 式

計

8 発生材処理 7-1収集積込・運搬 1 式

7-2処分 1 式

計

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 直接仮設

外部足場（建地幅600） くさび緊結足場 1 式

安全手すり 1 式

災害防止 メッシュシート張り 1 式

内部単管棚足場 1 式

内部移動足場 ローリングタワー２台 1 式

養生費 1 式

整理清掃片付け 屋外 1 式

整理清掃片付け 内部 1 式

直接仮設　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 防水改修

2－1　撤去

建具周りシーリング撤去 259 ｍ

水切り他シーリング撤去 310 ｍ

2－1　撤去　　計

2－2　改修

建具周りシーリング ＭＳ－２ 259 ｍ

その他外部シーリング 水切り他 310 ｍ

2－2　改修　　計

防水改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 外壁・屋根改修

3-1　撤去

　外壁撤去 既存杉板撤去 393 ｍ2

ＳＵＳ箱文字

　館名文字脱着 150角程度　9文字 1 式

  撤去　計

3-2　改修

　外壁下地耐力合板補修 393 ｍ2

　耐風防水紙張り 393 ｍ2

　サイディング張り 木調　ｔ16 393 ｍ2

　サイディング出隅 同質材役物 36 ｍ

　土台水切り 115 ｍ

　スターター 115 ｍ

　ジョイナー 305 ｍ

　片ハットジョイナー サッシュ回り他 260 ｍ

　止金具 393 ｍ2

　目地シーリング 変性シリコン 220 ｍ

　副資材 393 ｍ2

　荷揚げ小運搬 393



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

雨どい脱着 36 ｍ

　改修　計

外壁・屋根改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4 建具改修

4-1　撤去

　杉板嵌込　撤去 既存杉板撤去 11 ｍ2

  4-1撤去　計

4-2　改修

　杉板撤去部ガラス挿入 強化ガラスｔ5 11 ｍ2

　ガラス止めシール 58 ｍ2

　ＬＳＤ-１ 1 式

　ＬＳＤ-２ 1 式

　同上取り付け費 1 式

  4-2改修　計

建具改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

5 内装改修

5-1　撤去

　既存天井撤去 下地共 268 ｍ2

  4-1撤去　計

4-2　改修

　ＬＧＳ天井下地 382 ｍ2

　同上天井開口補強 点検口10エアコン14 22 箇所

　ＧＢＤ張り ジプトーン　ｔ9.5 382 ｍ2

破損部交換

　木製廻り縁 木製30×30 53 ｍ

　天井点検口取り付け 20 箇所

　断熱材挿入 グラスウール24ｋ/ｍ3 382 ｍ2

 吊木受け取り付け 材工 1 式

　吊木受け取り付け金物 材工 1 式

　ＬＳＤ-１・２下地取り付け 材工 1 式

　ＬＳＤ-１ガラス取り付け ＴＰ5　シーリング共 1 式

  4-2改修　計

内装改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

6 塗装改修

素地こしらえＢ種共

内部木部塗装（細物） ２-ＵＣ　Ｂ種 103 ｍ

素地こしらえＢ種共

内部木部塗装（面） ２-ＵＣ　Ｂ種 10.4 ｍ2

素地こしらえＢ種共

外部木部塗装 ＷＰ　Ａ種 118 ｍ2

塗装改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

7 機械基礎設置

1-1　撤去

カッター入れ アスファルト舗装面 3.8 ｍ

アスファルト舗装撤去 密粒度アスコン 1.9 ｍ2

発電機基礎撤去 荷揚げ共 1 式

3-1　撤去　計

1-2　改修

コンクリートポンプ車打設

1 式

1 式

1 式

Ｄ　発電機基礎 1 式

アスファルト舗装 密粒度アスコン5-15 0.9 ｍ2

3-2　改修　計

基礎設置　計

Ａ　発電機用燃料タンク基礎

Ｂ　エアコン屋外機器基礎１

Ｃ　エアコン屋外機器基礎２



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

8 発生材処理

8-1　収集積み込み運搬

ダンプトラック３ｔ アスファルト共 4 台

発生土積み込み運搬 1 台

  8-1　収集積込運搬　計

8-2　処分

　杉板 5.8 ｍ3

　廃石膏ボード 0.5 ｍ3

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.1 ｍ3

　コンクリートガラ 0.8 ｍ3

　アスファルト塊 1.9 ｍ3

　発生土処分 1.4 ｍ3

  8-2　処分　計

発生材処理　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

外部足場（建地幅600） 477 ｍ2

（外部足場）　　計

別紙明細-２（安全手すり）

126 ｍ

（安全手すり）　計

477 ｍ2

379 ｍ2

2 台

（ローリングタワー）　計

別紙明細-５（ローリングタワー）

別紙明細-３（災害防止メッシュシート張り）

（内部単管棚足場）　計

別紙明細-１（外部足場）

（災害防止メッシュシート張り）　計

別紙明細-４（内部単管棚足場）



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

569 ｍ2

軽作業員 8 人

計

軽作業員 1人/30ｍ2 20 人

計

別紙明細-７（整理清掃片付け　屋外）

別紙明細-８（整理清掃片付け　屋内）

別紙明細-６（内部養生費）

（内部養生費）　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

材

Ｃ-100×50×20×3.2 0.3 ｔ

Ｃ-100×50×20×2.3 2.4 ｔ

工

防錆塗装 ＪＩＳ　Ｋ5621 304 ｍ2

鉄骨運搬 2.7 ｔ

加工搬入取り付け 2.7 t

（吊木受け）　計

材

Ｌ-6×75×75 82ｍ 0.6 ｔ

ボルトＭ12 919 本

加工搬入取り付け 0.6 ｔ

別紙明細-9（吊木受け）

別紙明細-10（吊木受け取り付け金物）

（吊木受け取り付け金物）計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

材 桧105×105　特１ 3 本

桧小割材 桧105×45　 　特１ 0.1 m3

釘・金物 1 式

大工手間 加工・搬入・取り付け 1 式

ＴＰ５ 2.4 ｍ2

ガラス止めシーリング 15.2 ｍ

別紙明細-11（ＬＳＤ-１・２下地）

（ＬＳＤ-１・２下地）　計

別紙明細-12（ＬＳＤ-１ガラス取り付け）

（ＬＳＤ-１ガラス取り付け）　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

コンクリートはつり 0.4 ｍ3

荷揚げレッカー 1 式

型枠 運搬費共 3.4 ｍ2

面木 6.3 ｍ

加工組立共

鉄筋 SD295　D13 0.2 ｔ

コンクリート 21-15-25 4.9 ｍ3

コンクリート打設手間 4.9 ｍ3

コンクリート圧送費 1 式

コンクリート金コテ押さえ 8.1 ｍ2

Ａオイルタンク基礎　計

別紙明細-14（Ａ発電機用オイルタンク基礎）

別紙明細-13（既存発電機基礎撤去）

（既存発電機基礎撤去）　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

根伐 6.6 ｍ3

埋め戻し 2.2 ｍ3

砕石地業 2 ｍ3

型枠 3.7 ｍ2

面木 12.6 ｍ

加工組立共

鉄筋 SD295　D13 0.4 ｔ

コンクリート 21-15-25 4.4 ｍ3

コンクリート打設手間 4.4 ｍ3

コンクリート金コテ押さえ 14.7 ｍ2

目隠しフェンス ｈ：1,940　11.6ｍ 1 式

片開き門扉 ｗ：1,000×ｈ1,940 2 箇所

独立基礎 500×700 6 箇所

独立基礎 500×750 2 箇所

Ｂエアコン基礎　計

別紙明細-15（Ｂエアコン基礎）



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

根伐 0.3 ｍ3

埋め戻し 0.2 ｍ3

砕石地業 0.1 ｍ3

型枠 0.6 ｍ2

面木 1.9 ｍ

加工組立共

鉄筋 SD295　D13 0.1 ｔ

コンクリート 21-15-25 0.2 ｍ3

コンクリート打設手間 0.2 ｍ3

コンクリート金コテ押さえ 0.7 ｍ2

Ｃエアコン基礎　計

別紙明細-16（Ｃエアコン基礎）



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

型枠 4.1 ｍ2

面木 9.4 ｍ

加工組立共

鉄筋 SD295　D13 0.1 ｔ

コンクリート 21-15-25 1.7 ｍ3

コンクリート打設手間 1.7 ｍ3

コンクリート金コテ押さえ 2.9 ｍ2

鉄蓋 1 箇所

Ｄ発電機基礎　計

別紙明細-17（D発電機基礎）



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅱ 学びの杜棟直接工事費

1 直接仮設 1 式

計

2 防水改修 2-1撤去 1 式

2-2改修 1 式

計

3 外壁・屋根改修 3-1撤去 1 式

3-2改修 1 式

計

4 建具改修 4-1撤去 1 式

4-2改修 1 式

4-3　AD4　新設 1 式

計

5 内装改修 5-1撤去 1 式

5-2改修 1 式

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

6 塗装改修

6－2改修 1 式

計

7 発生材処理 7-1収集積込・運搬 1 式

7-2処分 1 式

計

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 直接仮設

外部足場（建地幅600） くさび緊結足場 1 式

安全手すり 1 式

災害防止 メッシュシート張り 1 式

内部単管棚足場 1 式

内部移動足場 ローリングタワー２台 1 式

養生費 1 式

整理清掃片付け 屋外 1 式

整理清掃片付け 内部 1 式

直接仮設　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 防水改修

2－1　撤去

建具周りシーリング撤去 518 ｍ

水切り他シーリング撤去 321 ｍ

2－1　撤去　　計

2－2　改修

建具周りシーリング ＭＳ－２ 516 ｍ

その他外部シーリング 水切り他 321 ｍ

2－2　改修　　計

防水改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 外壁・屋根改修

3-1　撤去

　外壁撤去 既存杉板撤去 664 ｍ2

ＳＵＳ箱文字

　館名文字脱着 200角程度　７文字 1 式

  撤去　計

3-2　改修

　外壁下地耐力合板補修 664 ｍ2

　耐風防水紙張り 664 ｍ2

　サイディング張り 木調　ｔ16 664 ｍ2

　サイディング出隅 同質材役物 28 ｍ

　土台水切り 202 ｍ

　スターター 202 ｍ

　ジョイナー 450 ｍ

　片ハットジョイナー サッシュ回り他 429 ｍ

　止金具 664 ｍ2

　目地シーリング 変性シリコン 450 ｍ

　副資材 664 ｍ2

　荷揚げ小運搬 664



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

雨どい脱着 60 ｍ

防火壁水切り改修 1 式

ＲＣ部水洗い 13 ｍ2

ＲＣ部吹付 複層塗材ＲＥ 13 ｍ2

　改修　計

外壁・屋根改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4 建具改修

4-1　撤去

　杉板嵌込　撤去 既存杉板撤去 39 ｍ2

  4-1撤去　計

4-2　改修

　杉板撤去部ガラス挿入 強化ガラスｔ5 39 ｍ2

　ガラス止めシール 73 ｍ2

素地こしらえＢ種共

　 AD2杉板塗装 ＷＰ　Ａ種 8 ｍ2

  4-2改修　計

4-3　AD4　新設

建具周り木製枠取付 150×45程度　塗装共 9.6 ｍ

ＡＤ４取り付け ガラス　シール共 1 式

4-3　AD4　新設計

建具改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

5 内装改修

5-1　撤去

　既存天井撤去 下地共 180 ｍ2

　既存天井撤去 杉板張り2ｍ×3ｍ 1 式

  4-1撤去　計

4-2　改修

　ＬＧＳ天井下地 428 ｍ2

　同上天井開口補強 点検口10エアコン14 24 箇所

　ＧＢＤ張り ジプトーン　ｔ9.5 428 ｍ2

破損部交換

　木製廻り縁 木製30×30 20 ｍ

　天井点検口取り付け 30 箇所

　断熱材挿入 グラスウール24ｋ/ｍ3 428 ｍ2

 吊木受け取り付け 材工 1 式

　吊木受け取り付け金物 材工 1 式

開口サイズ2×3ｍ

　局所天井張り 杉板（既存材使用） 1 式

  4-2改修　計

内装改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

6 塗装改修

素地こしらえＢ種共

内部木部塗装（細物） ２-ＵＣ　Ｂ種 126 ｍ

素地こしらえＢ種共

内部木部塗装（面） ２-ＵＣ　Ｂ種 19.2 ｍ2

素地こしらえＢ種共

外部木部塗装 ＷＰ　Ａ種 211 ｍ2

塗装改修　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

8 発生材処理

8-1　収集積み込み運搬

ダンプトラック３ｔ 4 台

  8-1　収集積込運搬　計

8-2　処分

　杉板 11.4 ｍ3

　廃石膏ボード 0.5 ｍ3

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.2 ｍ3

  8-2　処分　計

発生材処理　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

外部足場（建地幅600） 898 ｍ2

（外部足場）　　計

別紙明細-２（安全手すり）

214 ｍ

（安全手すり）　計

898 ｍ2

436 ｍ2

2 台

（ローリングタワー）　計

別紙明細-５（ローリングタワー）

別紙明細-１（外部足場）

別紙明細-３（災害防止メッシュシート張り）

（災害防止メッシュシート張り）　計

別紙明細-４（内部単管棚足場）

（内部単管棚足場）　計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1498 ｍ2

軽作業員 10 人

計

軽作業員 1人/30ｍ2 50 人

計

別紙明細-６（養生費）

（整理清掃片付け　屋外）　計

別紙明細-７（整理清掃片付け　屋外）

別紙明細-８（整理清掃片付け　屋内）



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

材

Ｃ-125×50×20×3.2 1.7 t

Ｃ-100×50×20×3.2 0.4 ｔ

Ｃ-100×50×20×2.3 1.9 ｔ

工

防錆塗装 ＪＩＳ　Ｋ5621 392 ｍ2

鉄骨運搬 4 ｔ

加工搬入取り付け 4 t

（吊木受け）　計

材

Ｌ-6×75×75 76.2ｍ 0.5 ｔ

ボルトＭ12 1202 本

加工搬入取り付け 0.5 ｔ

別紙明細-9（吊木受け）

別紙明細-10（吊木受け取り付け金物）

（吊木受け取り付け金物）計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

大工 2 人

（局所天井撤去）計

大工 4 人

（局所天井張り）　計

角波サイディング張り カラーGL鋼板ｔ0.4 26.6 ｍ2

屋根取り合い水切り カラーGL鋼板ｔ0.4 53 ｍ

ケミカル面戸 106 ｍ

カラーGL鋼板ｔ0.4

笠木 補強材　捨て笠木共 26.5 ｍ

改質ASルーフィング

下葺き材 ｔ1.0片面粘着 31.6 ｍ2

（防火壁周り改修）計

別紙明細-11（局所天井撤去）

別紙明細-12（局所天井張り）

別紙明細-13（防火壁周り改修）


