
笛 吹 市                                

工　事　数　量　総　括　表

工　　事　　名

建設リサイクル法

工　事　場　所

河川名、路線名等

事　　業　　名

設計請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

設計工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

最終請負工事費
（消費税込み）

単品スライド適用
による増減額

最終請負工事費
　計　算　式

（当初）        

                課長　　　　　　課長補佐 　　　　　検算者　　　　　　設計者               

市道1009号線道路改良工事                                                          
                  

        
            
笛吹市石和町松本地内                                                              
                  

       
市道1009号線                                                                      
                  



笛 吹 市                                

＜認可・実施＞
工　事　概　要

＜実施・変更＞

施　工　理　由
　　又　は　　
変　更　理　由

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

施工地域区分
Co運搬＋小型車
運搬加算額

冬　期　係　数
熱中症補正
対象工期期間 真夏日日数

３次元出来形
管理等の補正

工　期
着　　手 完　　成

積雪寒冷地等級

週休2日補正

事　務　所　名

課　　　　　名

備　　　　　考

施工延長　L=52.4ｍ                                                                
側溝工　自由勾配側溝止水型土留用（300×400～600）L=29ｍ、自由勾配側溝止水型（300×
400）L=2ｍ                                                                        
集水桝工　プレキャスト桝（300×300×600）N=1箇所、プレキャスト桝（300×300×800）N
=1箇所                                                                            
擁壁工　L=58ｍ、床版工　一式、舗装工　下層路盤工、上層路盤工、表層　A=197㎡       
        

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

(11) 笛吹市                                                                  

(11) 土木課                                                                  

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00001

笛 吹 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

道路改良

   １式   

道路土工

   １式   

掘削工

   １式   

掘削

        49        ｍ３   

残土処理工

   １式   

土砂等運搬

        22        ｍ３   

擁壁工

   １式   

場所打擁壁工（構造物単位）

   １式   

小型擁壁【舗装止工】ｔ＝150

         2         ｍ    

嵩上げコンクリート

         7         ｍ    

小型擁壁【土留コンクリート擁壁】

         2        ｍ３   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00002

笛 吹 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

小型擁壁【路側コンクリート擁壁】

         2        ｍ３   

重力式擁壁

         2        ｍ３   

排水構造物工

   １式   

作業土工

   １式   

床掘り

         1         式    

埋戻し

         1         式    

側溝工

   １式   

自由勾配側溝止水型土留用　300×400

         5         ｍ    

自由勾配側溝止水型土留用　300×500

        12         ｍ    

自由勾配側溝止水型土留用　300×600

        12         ｍ    

自由勾配側溝止水型　300×400

         2         ｍ    

Co蓋

        25         枚    



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00003

笛 吹 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

Gr蓋

         6         枚    

管渠工

   １式   

暗渠排水管

        10         ｍ    

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

         2         孔    

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

         2         孔    

集水桝・マンホール工

   １式   

プレキャスト集水桝（300×300×600）

         1        箇所   

プレキャスト集水桝（300×300×800）

         1        箇所   

場所打水路工

   １式   

床版工

         1        箇所   

下部工1型

         1        箇所   

下部工2型

         1        箇所   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00004

笛 吹 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

下部工3型

         1        箇所   

構造物撤去工

   １式   

構造物取壊し工

   １式   

無筋コンクリート構造物取壊し

         0.2      ｍ３   

鉄筋コンクリート構造物取壊し

         0.8      ｍ３   

舗装版切断

        17         ｍ    

舗装版破砕

       201        ｍ２   

運搬処理工

   １式   

無筋コンクリート殻処分

         1         式    

鉄筋コンクリート殻処分

         1         式    

As殻処分

         1         式    

濁水運搬・処分

         1         式    



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00005

笛 吹 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

舗装

   １式   

舗装工

   １式   

アスファルト舗装工

   １式   

下層路盤（車道・路肩部）

       193        ｍ２   

上層路盤（車道・路肩部）

       193        ｍ２   

表層（車道・路肩部）t=4cm

       197        ｍ２   

表層（車道・路肩部）t=5cm

         5        ｍ２   

仮設工

   １式   

交通管理工

   １式   

交通誘導警備員

         1         式    

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00006

笛 吹 市                                

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊工事原価＊＊

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式   

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊工事価格計＊＊

消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

   １式   

＊＊設計請負工事費＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

          



                                                                                

契　約　図　面　の　省　略契　約　図　面　の　省　略

契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い

添付の図面（参考図面を除く）と同等。添付の図面（参考図面を除く）と同等。


