

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	くさび緊結式外部足場	存置3ヶ月程度 手摺先行型 H=4.8		㎡			
			264				
	アスベスト除去用ブラケット足場			㎡			
			209				
	防音シート養生	存置3ヶ月程度		㎡			
			192				
	内部足場	内装撤去用 脚立足場		㎡			
			201.96				
	内部足場	スタイロフォーム打ち込み撤去用 ローリング足場		㎡			
			201.96				
	散水設備			式			
			1				
	資材運搬費			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	建物解体						
	屋上シート防水撤去		201.96	㎡			
	内部造作解体	脱衣室	59.04	㎡			
	内部造作解体	浴室天井	142.92	㎡			
	内部造作解体	タイル研り	352	㎡			
	スタイホーム打ち込み撤去		201.96	㎡			
	RC造上屋解体		201.96	㎡			
	土間・基礎解体		201.96	㎡			
	土間下ポリエチレンシート撤去		201.96	㎡			
	重機運搬		1	式			
	アタッチメント運搬		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	その他撤去工事						
	電気切り離し			式			
			1				
	設備配管切り離し			式			
			1				
	建物周り地中配管撤去			式			
			1				
	アスファルト舗装撤去			㎡			
			218				
	看板撤去	大		式			
			1				
	看板撤去	小		式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	アスベスト除去工事						
	内装仕上材						
	床・開口部養生等		227.65	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板撤去		49	m <sup>2</sup>			
	脱衣室ソト巾木撤去	接着剤に石綿含有	52.06	m			
	外部仕上材撤去						
	床・開口部養生等		169.2	m <sup>2</sup>			
	仕上塗材除去		216.2	m <sup>2</sup>			
	袋詰め・清掃・小運搬		265.2	m <sup>2</sup>			
	袋詰め・清掃・小運搬		47	m			
	真空掃除機		3	台			
	消耗品費	養生材等	1	式			
	保護具	マスクフィルター 防護服等	1	式			
	搬出積込費		1	式			
	環境想定費		9	ヶ所			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	発生材処分						
	発生材運搬						
	コンクリートがら		200	m3			
	アスファルトがら		25	m3			
	ガラス陶磁器くず		12	m3			
	廃プラスチック類		5	m3			
	木くず		2	m3			
	石膏ボード類		8	m3			
	石綿含有建材		2	m3			
	特別管理型産業廃棄物	石綿	3	m3			
	その他混合廃棄物		1	m3			
	有価物		15	t			
	発生材処分						
	コンクリートがら		200	m3			
	アスファルトがら		25	m3			
	ガラス陶磁器くず		12	m3			
	廃プラスチック類		5	m3			
	木くず		2	m3			
	石膏ボード類		8.00	m3			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	石綿含有建材			m3			
			2				
	特別管理型産業廃棄物	石綿		m3			
			3				
	その他混合廃棄物			m3			
			1				
	有価物控除鉄屑			t			
			▲ 15.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通仮設費						
	仮囲い		76.8	m			
	ジャバラゲート		1	基			
	歩道部分鉄板敷き		45	m <sup>2</sup>			
	警備員		42	人			
	計						
	共通仮設費(率分)		1	式			
	計						