
番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 直接仮設工事

存置3ヶ月程度

くさび緊結式外部足場 手摺先行型　H=4.8 264 ㎡

アスベスト除去用ブラケット足場 209 ㎡

存置3ヶ月程度

防音シート養生 192 ㎡

内部足場 内装撤去用 脚立足場 201.96 ㎡

ｽﾀｲﾛﾎｰﾑ打ち込み撤去用

内部足場 ローリング足場 201.96 ㎡

散水設備 1 式

資材運搬費 1 式

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 建物解体

屋上シート防水撤去 201.96 ㎡

内部造作解体 脱衣室 59.04 ㎡

内部造作解体 浴室天井 142.92 ㎡

内部造作解体 タイル斫り 352 ㎡

ｽﾀｲﾛﾎｰﾑ打ち込み撤去 201.96 ㎡

RC造上屋解体 201.96 ㎡

土間・基礎解体 201.96 ㎡

土間下ポリエチレンシート撤去 201.96 ㎡

重機運搬 1 式

アタッチメント運搬 1 式

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 その他撤去工事

電気切り離し 1 式

設備配管切り離し 1 式

建物周り地中配管撤去 1 式

アスファルト舗装撤去 218 ㎡

看板撤去 大 1 式

看板撤去 小 1 式

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4 アスベスト除去工事

内装仕上材

床・開口部養生等 227.65 ㎡

ケイカル板撤去 49 ㎡

脱衣室ｿﾌﾄ巾木撤去 接着剤に石綿含有 52.06 ｍ

外部仕上材撤去

床・開口部養生等 169.2 ㎡

仕上塗材除去 216.2 ㎡

袋詰め・清掃・小運搬 265.2 ㎡

袋詰め・清掃・小運搬 47 ｍ

真空掃除機 3 台

消耗品費 養生材等 1 式

マスクフィルター

保護具 防護服等 1 式

搬出積込費 1 式

環境想定費 9 ヶ所

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

5 発生材処分

発生材運搬

コンクリートがら 200 m3

アスファルトがら 25 m3

ガラス陶磁器くず 12 m3

廃プラスチック類 5 m3

木くず 2 m3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 8 m3

石綿含有建材 2 m3

特別管理型産業廃棄物 石綿 3 m3

その他混合廃棄物 1 m3

有価物 15 ｔ

発生材処分

コンクリートがら 200 m3

アスファルトがら 25 m3

ガラス陶磁器くず 12 m3

廃プラスチック類 5 m3

木くず 2 m3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 8.00 m3



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

石綿含有建材 2 m3

特別管理型産業廃棄物 石綿 3 m3

その他混合廃棄物 1 m3

有価物控除鉄屑 ▲ 15.0 ｔ

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

Ｂ 共通仮設費

仮囲い 76.8 ｍ

ジャバラゲート 1 基

歩道部分鉄板敷き 45 ㎡

警備員 42 人

計

共通仮設費(率分) 1 式

計


