
令和7年度

金川原地内舗装本復旧工事

数量総括表



設計 計上 実施 計上

構造物撤去工

舗装版切断 t=4cm m 5.70 5

舗装版破砕 t=4cm m2 535.27 535

殻運搬・処理 m3 21.41 21

濁水運搬・処理 m3 0.01 0.01

舗装工

不陸整正 補足材あり m2 535.27 535

表層 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度ｱｽｺﾝ、t=4cm m2 535.27 535

付帯施設工

区画線(実線) 15cm m 270.00 270

安全費

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1.00 1

細　別 規格・寸法

工事数量総括表

単位
当初数量 変更数量

摘要工　種 種　別



構造物撤去工

幅 面 積
BP 0.00 4.40
No1 20.00 4.12 85.20
No1+10.0 10.00 4.12 41.20
No1+14.0 4.00 3.90 16.04
No1+15.0 1.00 3.70 3.80
No2 5.00 3.94 19.10
No2+10.0 10.00 3.94 39.40
No3 10.00 4.35 41.45
No3+8.0 8.00 4.35 34.80
No4 12.00 4.45 52.80
No4+10.0 10.00 4.45 44.50
No4+17.2 7.20 3.80 29.70
No5 2.80 3.60 10.36
No5+10.0 10.00 3.60 36.00
No5+15.0 5.00 3.30 17.25
No6 5.00 3.50 17.00
No6+7.2 7.20 3.50 25.20
No6+10.0 2.80 3.70 10.08
No6+11.9 1.90 3.83 7.15
EP(No6+15) 3.10 5.94
マンホール×4 -1.36
消火栓×1 -0.22
仕切弁×2 -0.06
泥吐弁×1 -0.03
おすい×1 -0.03

計 135.00 535.27

舗 装 版 取 壊 し 数 量 計 算 書

測 点 単距離
As 舗 装 版



表 層 再生密粒度アスコン t= 4㎝

不陸整生 補足材あり

幅 面 積 幅 面 積 幅 面 積
BP 0.00 4.40
No1 20.00 4.12 85.20
No1+10.0 10.00 4.12 41.20
No1+14.0 4.00 3.90 16.04
No1+15.0 1.00 3.70 3.80
No2 5.00 3.94 19.10
No2+10.0 10.00 3.94 39.40
No3 10.00 4.35 41.45
No3+8.0 8.00 4.35 34.80
No4 12.00 4.45 52.80
No4+10.0 10.00 4.45 44.50
No4+17.2 7.20 3.80 29.70
No5 2.80 3.60 10.36
No5+10.0 10.00 3.60 36.00
No5+15.0 5.00 3.30 17.25
No6 5.00 3.50 17.00
No6+7.2 7.20 3.50 25.20
No6+10.0 2.80 3.70 10.08
No6+11.9 1.90 3.83 7.15
EP(No6+15) 3.10 5.94
マンホール×4 -1.36
消火栓×1 -0.22
仕切弁×2 -0.06
泥吐弁×1 -0.03
おすい×1 -0.03

合 計 135.00 535.27

備 考

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 面 積 計 算 書

測 点 距 離
舗 装 面 積


