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四日市場地内排水路改修工事

数　量　計　算　書



四日市場地内排水路改修工事　工事数量総括表
工　種 種　別 細　別

Ｂ１レベル Ｂ２レベル Ｂ３レベル

土工 作業土工 床掘 小規模 21 m3 基面整正含む

埋戻 発生土 15 m3

作業残土処理工 作業残土処理 L=10㎞ 6 m3

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 8 m3

舗装版取壊し 88 ㎡

舗装版切断 61 m

殻・運搬処理 無筋構造物 8 m3

アスファルト舗装 3.6 m3

濁水運搬処理 0.1 m3

小型水路工 側溝工 自由勾配側溝 300×500×2000 38.0 m

300×500×1000 1.0 m

側溝蓋設置 300用　L=500 30.0 枚

300用グレーチング　L=500 10.0 枚

間詰コンクリート 18-8-25 8.0 m3

既設管接続 φ150以下 15 箇所

舗装工 舗装工 アスファルト舗装 t=4㎝ 88 ㎡

上層路盤工 t=10㎝ 26 ㎡

下層路盤工 t=10㎝ 25 ㎡

仮設工 仮設道路工 敷鉄板設置・撤去工 58 ㎡

排水処理工 排水ポンプ 小口径 1 箇所

規格・構造等 備　　　考当初数量 単位



土工数量集計表

工種 土工

種別 土工 作業土工 作業残土処理工 備考

細別 盛土 掘削 床掘 埋戻 作業残土処理

発生土

m3 m3 m3 m3 m3

BP～EP - - 20.94 13.46 5.98

補正値 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00

合計(補正後) - - 20.94 14.96 5.98

測点



作業土工計算書

測点 追加距離 単距離

NO m m

BP-21.7 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -

BP 21.70 21.70 0.42 4.56 0.27 2.93

No.1 41.70 20.00 0.42 8.40 0.27 5.40

EP(No.1+19.0) 60.70 19.00 0.42 7.98 0.27 5.13

合計 60.70 20.94 13.46

床掘 埋戻(発生土)



構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 8.47

舗装版破砕 アスファルト舗装・t=4cm m2 88.29

舗装版切断工 アスファルトカッター・t=4cm ｍ 60.70

濁水処理(t×L×0.023) アスファルト m3 0.100

殻・運搬処理 無筋構造物 m3 8.47

アスファルト m3 3.64

構造物撤去工 数量集計表

摘 要種 別 細 別 規 格 単位 数　　量



構造物撤去工計算書

測点 追加距離 単距離

NO m m ㎡ m ㎡

BP-21.7 0.00 0.00 - 1.50 -

BP 21.70 21.70 0.17 1.84 1.60 33.64

No.1 41.70 20.00 0.17 3.40 1.30 29.00

EP(No.1+19.0) 60.70 19.00 0.17 3.23 1.40 25.65

合計 60.70 8.47 88.29

無筋コンクリート 舗装版破砕



側溝工 自由勾配側溝 300×500×2000 m 38.00

300×500×1000 m 1.00

側溝蓋設置 300用　L=500 枚 30.00

300用グレーチング　L=500 枚 10.00

間詰コンクリート 18-8-25 m3 7.98

既設管接続 φ150以下 箇所 15.00

種 別

小型水路工 数量集計表

細 別 数量 摘 要規 格 単位



小型水路工調書 測点ピッチ 20.00 m

種別 細別 規格 測点 中心距離 数量 備考

側溝工 自由勾配側溝 300×500×2000 ～ EP(No.1+19.0) 38.00 ｍ

300×500×1000 EP(No.1＋19.0)付近 1.00 ｍ

側溝蓋設置 300用 BP ～ EP(No.5+14.0) 29.00 枚

300用グレーチング BP ～ EP(No.5+14.0) 10.00 枚

既設管接続 φ150以下 13.00 箇所

合計   13.00 箇所

BP



間詰工計算書

測点 追加距離 単距離

NO m m

BP-21.7 0.00 0.00 0.00 -

BP 21.70 21.70 0.16 1.74

No.1 41.70 20.00 0.16 3.20

EP(No.1+19.0) 60.70 19.00 0.16 3.04

合計 60.70 7.98

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ工

18-8-25


