
（当初）

令和７年度

農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事

見積参考資料

笛吹市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

笛吹市

農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事

笛吹市一宮町金田地内

当初積算

山梨

峡東Ａ地区

令和７年３月

令和７年８月―Ａ

令和６年０４号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

地域特性区分

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

水路工事

水路工事

令和６年９９号［１号］

計上する 

地方部(一般交通の影響を受けない) 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   2)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

B1 土工

B2・作業土工

B2・作業残土処理工

B1 構造物撤去工

B2・構造物取壊し工

B1 擁壁工

B2・現場打ち擁壁工

B2・石積工

B1 小型水路工

B2・側溝工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

B1 仮設工

B2・仮設道路工

B2・排水処理工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

B1 共通仮設（積上げ）

B2・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

B1 土工

B2・作業土工

床掘

埋戻

発生土

B2・作業残土処理工

作業残土処理

B1 構造物撤去工

B2・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

無筋コンクリート

殻運搬・処理

無筋コンクリート

B1 擁壁工

B2・現場打ち擁壁工

コンクリート

型枠

B2・石積工

石積（張）

積工,練石,玉石,なし

B1 小型水路工

B2・側溝工

落ちふた式U型側溝(PU２型)

       500×500×2000

落ちふた式U型側溝(PU２型)

       400×500×2000

落ちふた式U型側溝用ふた設置

       400用

間詰コンクリート

       18-8-25(20)(高炉B)

既設管接続

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   3)

備  考

式

式

m3

m3

式

m3

式

式

m3

m3

式

式

m3

㎡

式

㎡

式

式

ｍ

ｍ

枚

m3

箇所

1.000

1.000

13.000

8.000

1.000

5.000

1.000

1.000

0.100

0.100

1.000

1.000

0.2

2.1

1.000

4

1.000

1.000

8.300

26.200

8.000

1.200

10.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

B1 仮設工

B2・仮設道路工

敷鉄板

設置～賃料～撤去

耕地復旧

B2・排水処理工

排水ポンプ(小口径)

作業時排水 設置・撤去 運転3日

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   2/   3)

備  考

式

式

㎡

㎡

式

式

1.000

1.000

104

104.000

1.000

1.000

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

B1 共通仮設（積上げ）

B2・運搬費

仮設材輸送 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   3/   3)

備  考

式

式

ton

1.000

1.000

18.40

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

埋戻

発生土

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

作業残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

無筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

型枠

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

石積（張）

積工,練石,玉石,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU２型)

500×500×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU２型)

400×500×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝用ふた設置

400用

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

間詰コンクリート

18-8-25(20)(高炉B)

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

既設管接続

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

耕地復旧

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

排水ポンプ(小口径)

作業時排水 設置・撤去 運転3日

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

仮設材輸送

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

枚

m3

箇所

㎡

㎡

式

ton

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

埋戻

発生土

埋戻

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

作業残土処理

SP 土砂等運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

無筋コンクリート

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋コンクリート

建設廃材

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

型枠

SP 型枠

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単  16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   3)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

石積（張）

積工,練石,玉石,なし

SP 石積（張）

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU２型)

500×500×2000

落ちふた式U型側溝(PU2型)

500×500×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU２型)

400×500×2000

落ちふた式U型側溝(PU2型)

400×500×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝用ふた設置

400用

落ちふた式U型側溝用ふた

400用

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

間詰コンクリート

18-8-25(20)(高炉B)

SP コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

既設管接続

既設管接続

φ150以下

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

敷鉄板設置・撤去工

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   2/   3)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

枚

枚

m3

m3

箇所

箇所

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 枚

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

耕地復旧

耕地復旧(耕起)

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

排水ポンプ(小口径)

作業時排水 設置・撤去 運転3日

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

仮設材輸送

輸送費(仮設材)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   3/   3)

備  考

㎡

㎡

式

箇所

箇所

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 式

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

防護柵等支柱削孔工

防護柵等支柱削孔工

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   2)

備  考

m3

本

m3

m3

ｍ

枚

ｍ

㎡

箇所

箇所

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU2型)

500×500×2000

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU2型)

400×500×2000

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝用ふた

400用

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

既設管接続

φ150以下

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考

ｍ

ｍ

枚

箇所

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

防護柵等支柱削孔工

防護柵等支柱削孔工

1)削孔径

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）

φ150 長70㎜

コアチューブ（コンクリート削孔用）

φ150 長250㎜

アダプター（コンクリート削孔用）

φ150 長80㎜

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

φ50～150㎜

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

21.000 本

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   6)

備  考

m3

人

人

m3

本

個

本

個

人

人

人

供用日

Ｌ

本

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

0.100

0.500

0.200

0.100

4.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 日

1.000 各単位

1.000 m3

砂・砂質土

埋戻

まき出し

タンパ(Ⅰ)

φ150㎜以下

無筋コンクリート廃材

無筋

なし

機械

昼間施工

しない

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径150 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   2/   6)

備  考

m3

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

2.440

0.020

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

100.000 ㎡

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

VP

150mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

耕地復旧(耕起)

1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

使用電力料金

低圧用業持1年未満

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   3/   6)

備  考

人

時間

Ｌ

人

㎡

箇所

kWh

人

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

単位 単  価

0.800

0.140

11.400

0.230

1,000.000

1,000.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

有

3

作業時排水

0以上～6未満

商用電源

口径 50mm

設置～賃料～撤去

4

1

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   4/   6)

備  考

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

345.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

4,350円

12m以内

往復計上

計上しない

0.0

0.0

土砂

小規模(標準)

土砂

上記以外(小規模)

-

-

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

1)積張の区分

2)構造区分

3)石の種類

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   5/   6)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

積工

練石

玉石

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   6/   6)

備  考

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

落ちふた式U型側溝(PU2型)

500×500×2000

落ちふた式U型側溝(PU2型)

400×500×2000

落ちふた式U型側溝用ふた

400用

金  額

共通単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

ton

個

個

枚

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

10.000

5.000

7.600

10.000

5.000

6.600

1.000

1.000

1.000

0.125

0.500

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）

人力土工(盛土・埋戻)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU2型)

500×500×2000

【排水構造物工】

落ちふた式U型側溝(PU2型)

500×500×2000

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝(PU2型)

400×500×2000

【排水構造物工】

落ちふた式U型側溝(PU2型)

400×500×2000

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

落ちふた式U型側溝用ふた

400用

【排水構造物工】

落ちふた式U型側溝用ふた

400用

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

既設管接続

φ150以下

防護柵等支柱削孔工

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径150 長4.0m

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単   1号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単  18号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単  18号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

算出数量

1.000 枚

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   7号

算出数量

1.000 箇所

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

個

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

個

㎡

ｍ

枚

枚

枚

枚

箇所

本

本

ｍ

箇所

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 枚

1.000 箇所


