
（当初）

令和７年度

農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事

見積参考資料

笛吹市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

笛吹市

農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事

当初積算

山梨

峡東Ａ地区

令和７年３月

令和７年８月―Ａ

令和６年０４号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

地域特性区分

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

水路工事

水路工事

令和６年９９号［１号］

計上する 

地方部(一般交通の影響を受けない) 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   2)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

B1 土工

B2・掘削工

B2・盛土工

B2・整形仕上げ工

B2・作業残土処理工

B1 構造物撤去工

B2・構造物取壊し工

B1 開渠工

B2・作業土工

B2・現場打ち開渠工

B2・プレキャスト開渠工

B1 水路付帯工

B2・排水管工

B1 擁壁工

B2・石積工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

B1 仮設工

B2・仮設道路工

B2・耕地復旧工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

B1 共通仮設（積上げ）

B2・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

B1 土工

B2・掘削工

掘削

B2・盛土工

路床盛土

B2・整形仕上げ工

法面整形(切土)

法面整形(盛土・発生土)

B2・作業残土処理工

残土処理

B1 構造物撤去工

B2・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

鉄筋

殻運搬処理

鉄筋コンクリート

B1 開渠工

B2・作業土工

床掘

埋戻し

基面整生

B2・現場打ち開渠工

底張りコンクリート工

B2・プレキャスト開渠工

       PU1型側溝

       300×360×600

       PU1型側溝基礎工1型

       RC-40

       PU1型側溝基礎工2型

       18-8-25

間詰コンクリート1型

       18-8-25

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   4)

備  考

式

式

m3

式

m3

式

㎡

㎡

式

m3

式

式

m3

m3

式

式

m3

m3

㎡

式

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

m3

1.000

1.000

12.000

1.000

3.000

1.000

58.000

11.000

1.000

33.000

1.000

1.000

0.040

0.040

1.000

1.000

47.000

20.000

45.000

1.000

0.500

1.000

94.600

90.400

4.200

7.400

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

B1 水路付帯工

B2・排水管工

排水管復旧

       VPφ150

B1 擁壁工

B2・石積工

石積

在石利用

胴込コンクリート

       18-8-40

吸出し防止材

       300×300×30

間詰コンクリート2型

       18-8-25

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   4)

備  考

式

式

ｍ

式

式

㎡

m3

㎡

m3

1.000

1.000

1.500

1.000

1.000

28.000

4.300

0.500

1.400

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

B1 仮設工

B2・仮設道路工

敷鉄板

設置～賃料～撤去

B2・耕地復旧工

耕地復旧

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   3/   4)

備  考

式

式

㎡

式

㎡

1.000

1.000

445

1.000

445.000

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

B1 共通仮設（積上げ）

B2・運搬費

仮設材輸送 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   4/   4)

備  考

式

式

ton

1.000

1.000

76.99

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

路床盛土

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

法面整形(切土)

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

法面整形(盛土・発生土)

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

残土処理

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

鉄筋

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

殻運搬処理

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

床掘

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

埋戻し

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

基面整生

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

底張りコンクリート工

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

PU1型側溝

300×360×600

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工1型

RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工2型

18-8-25

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

間詰コンクリート1型

18-8-25

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

排水管復旧

VPφ150

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

石積

在石利用

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

胴込コンクリート

18-8-40

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

吸出し防止材

300×300×30

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

間詰コンクリート2型

18-8-25

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

耕地復旧

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

㎡

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

仮設材輸送

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考

㎡

ton

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

SP 掘削

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

路床盛土

SP 路床盛土

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

法面整形(切土)

SP 法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

法面整形(盛土・発生土)

SP 法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

残土処理

SP 土砂等運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

鉄筋

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

殻運搬処理

鉄筋コンクリート

SP 殻運搬

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   4)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

10.000

10.000

10.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

埋戻し

埋戻し

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

基面整生

SP 基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

底張りコンクリート工

底張りコンクリート工

18-8-25

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

PU1型側溝

300×360×600

PU1型側溝

300×360×600

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工1型

RC-40

PU1型側溝基礎工1型

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工2型

18-8-25

PU1型側溝基礎工2型

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   4)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

0.250

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

間詰コンクリート1型

18-8-25

SP コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

排水管復旧

VPφ150

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径150 長4.0m

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

石積

在石利用

SP 石積（張）

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

胴込コンクリート

18-8-40

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

吸出し防止材

300×300×30

SP 吸出し防止材設置

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

間詰コンクリート2型

18-8-25

SP コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

敷鉄板設置・撤去工

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   3/   4)

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

本

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

事業名

耕地復旧

耕地復旧(耕起)

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

仮設材輸送

輸送費(仮設材)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   4/   4)

備  考

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 人力積込

SP 人力積込

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材設置

SP 吸出し防止材設置

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 型枠

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   2)

備  考

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 型枠

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻し

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

PU1型側溝

300×360×600

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

底張りコンクリート工

18-8-25

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工1型

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工2型

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径150 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   6)

備  考

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

㎡

人

時間

単位 単  価

1.000

1.000

2.440

0.021

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

100.000 ㎡

有筋

なし

機械

昼間施工

しない

U型側溝

昼間施工

L=600

60kgを超え300kg/個以下

なし

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

VP

150mm

直管(両差し口)

4.0m管

1箇所

有

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   2/   6)

備  考

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

0.800

0.140

1,000.000

1,000.000

345.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1,000.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

設置～賃料～撤去

34

1

4,350円

12m以内

往復計上

計上しない

0.0

0.0

土砂

上記以外(小規模)

-

-

標準

-

-

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 人力積込

SP 人力積込

1)土質等区分

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   3/   6)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

小規模(標準以外)

土砂

上記以外(小規模)

-

-

土砂

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

2.5m以上4.0m未満

-

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   4/   6)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

基面整正

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

1)積張の区分

2)構造区分

3)石の種類

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)

1)積張の区分

2)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材設置

SP 吸出し防止材設置

1)設置条件

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   5/   6)

備  考

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

積工

練石

玉石

積工

計上する

18-8-40（高炉）

全面

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

SP 型枠

SP 型枠

1)型枠の種類

2)構造物の種類

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   6/   6)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 ㎡

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

PU1型側溝

300×360 L=600

金  額

共通単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

日

ton

m3

個

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

10.000

16.500

0.043

0.030

5.000

0.500

2.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻し

SP 積込(ルーズ）

SP 人力積込

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

PU1型側溝

300×360×600

【排水構造物工】

PU1型側溝

300×360 L=600

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

底張りコンクリート工

18-8-25

SP コンクリート

SP 型枠

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工1型

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

PU1型側溝基礎工2型

SP コンクリート

SP 型枠

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

算出数量

0.500 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

算出数量

10.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

10.000 ｍ

0.500 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ


