
区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

橋梁保全工事

工場製作工

落橋防止装置製作工

製作加工 ｔ 0.494 0.49

(0.49ｔ当たり)

製作加工（調整プレート：上） SM490YB，t=40mm，HDZT77，ザグリ加工 ( ｔ ) 0.312

製作加工（調整プレート：下） SM490YB，t=40mm，HDZT77，ザグリ加工 ( ｔ ) 0.182

製作加工 ｔ 4.001 4.00

(4ｔ当たり)

製作加工(上部工ブラケット) SM490A t≦50mm HDZT77 落橋防止装置 ( ｔ ) 1.182

製作加工(下部工ブラケット(type-1)) SM490A t≦50mm HDZT77 落橋防止装置 ( ｔ ) 0.206

製作加工(下部工ブラケット(type-2)) SM490A t≦50mm HDZT77 落橋防止装置 ( ｔ ) 0.137

製作加工(上部工ブラケット) SM490A t≦50mm HDZT77 水平分担装置 ( ｔ ) 0.344

製作加工(下部工ブラケット) SM490A t≦50mm HDZT77 水平分担装置 ( ｔ ) 2.132

橋梁付属物工

落橋防止装置工

落橋防止装置 落橋防止構造,衝撃チェーン（5型） 箇所 3.0 3

(3箇所当たり)

下地処理工 (m2) 5.58 4.53(上部)+1.05(下部)

無収縮モルタル工 (m3) 0.28

コンクリート削孔工 φ35×357mm（平均長） (孔) 18 上部工側，横方向

アンカー工 材径25mm，横方向 (本) 18

アンカー材（材料費） SD345 D25×720，1･3種N+1W(両側) (組) 18

注入材（材料費） エポキシ樹脂系，0.242kg/本 (本) 18

コンクリート削孔工 φ45×535mm (孔) 18 下部工側，横方向

アンカー工 材径35mm，横方向 (本) 18
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アンカー材（材料費） SD345 D35×620，1･3種N+1W (組) 18

注入材（材料費） エポキシ樹脂系，0.484kg/本 (本) 18

補強部材取付工 (組) 3 上部ブラケット

部材取付工 タイプ④-1 (組) 3

ボルト・ナット M22×80（1N+2W），HDZ35 (組) 42 連結ボルト，上部ブラケット14*3

緩衝チェーン 5型-1リンク（CL=2103mm） (組) 3

落橋防止装置 水平力分担構造,MC-1200 箇所 2.0 2

(2箇所当たり)

下地処理 (m2) 5.59 2.26(上部)+3.33(下部)

現場孔明 φ32mm (本) 20

無収縮モルタル (m3) 0.10

コンクリート削孔工 φ45×431mm（平均長） (孔) 6 上部工側，横方向

アンカー工 材径35mm，横方向 (本) 6

アンカー材（材料費） SD345 D35×750，1･3種N+1W(両側) (組) 6

注入材（材料費） エポキシ樹脂系，0.390kg/本 (本) 6

コンクリート削孔工 φ48×580mm (孔) 36 下部工側，横方向

アンカー工 材径38mm，横方向 (本) 36

アンカー材（材料費） SD345 D38×670，1･3種N+1W (組) 36

注入材（材料費） エポキシ樹脂系，0.564kg/本 (本) 36

補強部材取付工 (組) 2 上部ブラケット

部材取付工 タイプ① (基) 2 下部ブラケット

部材取付工 タイプ⑦ (組) 2

ボルト・ナット M22×90（1N+2W），HDZ35 (組) 28 連結ボルト，上部ブラケット14*2

ボルト・ナット M27×95（1N+2W），HDZ35 (組) 20 連結ボルト，下部調整プレート10*2

せん断ストッパー（水平力分担構造） 1200kN型（M-50） (基) 2



区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道1-10号線万年橋耐震補強・補修工事(Ⅴ期)
事 業 区 分

工 事 区 分

足場 式 1.0 1

足場工 吊足場＋朝顔 (m2) 45.6 50

防護 式 1.0 1

防護工 シート張防護 (m2) 45.6 50

橋梁補修工

ひび割れ補修工

充てん工法 エポキシ樹脂系,ポリマーセメント系 橋 1.0 1

(1橋当たり)

1構造物当り補修延べ延長 (ｍ) 6.60 L=0.6(上部)+6.0(台座)

充填材 (kg) 1.11 W=0.09(上部)+1.02(台座)

低圧注入工法 エポキシ樹脂系 構造物 1.0 1

(1構造物当たり)

1構造物当り補修延べ延長 (ｍ) 23.60 11.03+12.60

注入材 (kg) 1.79

シール材 (kg) 3.62

注入器具 (個) 79

断面修復工

左官工法 鉄筋ケレン・防錆有り 構造物 1.0 1 V=0.002m3

足場 機械足場 式 1.0 1 枠組み足場範囲外部分

殻運搬 無筋Co殻 m3 0.002 0.002

殻処分 無筋Co殻 m3 0.002 0.002

現場塗装工

橋梁塗装工（支承）

支承塗装塗替（素地調整～上塗り） Rｃ-Ⅲ 基 5.0 5

仮設工

交通管理工
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交通誘導警備員 式 1.0 1
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共通仮設

技術管理費

技術管理費

施工調査費 式 1.0 1

近接調査計測工 ①、④-1 (組) 5.0 5 3+2

鉄筋探査工 横向き (m2) 5.7 6 橋台補強（A1）,1.35+4.38


