
（当初）

令和７年度

農業施設整備事業

小松地内水路改修工事

見積参考資料

笛吹市



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

笛吹市

農業施設整備事業

小松地内水路改修工事

笛吹市春日居町小松地内

当初積算

山梨

峡東Ａ地区

令和７年３月

令和７年９月―Ａ

令和６年０４号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

地域特性区分

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

水路工事

水路工事

令和６年９９号［１号］

計上する 

地方部(一般交通の影響を受けない) 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   2)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 処分費等（直接工事費の内数）

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

B1 土工

B2・作業残土処理工

B2・作業土工

B1 構造物撤去工

B2・構造物取壊し工

B2・運搬処理工

B1 道路復旧工

B2・アスファルト舗装工

B2・進入工

B2・進入路工

B1 水路復旧工

B2・側溝工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

B1 仮設工

B2・仮設道路工

B2・耕地復旧工

B2・排水処理工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

B1 共通仮設（積上げ）

B2・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

B1 土工

B2・作業残土処理工

土砂等運搬

B2・作業土工

床掘り

埋戻し（発生土）

埋戻し（RC-40）

人力基面整正

石積取壊し

B1 構造物撤去工

B2・構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物

なし

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

なし

舗装版切断

舗装版破砕

B2・運搬処理工

殻運搬・処理

無筋構造物 処分費込

殻運搬・処理

有筋構造物 処分費込

殻運搬・処理

アスファルト 処分費込

濁水処理

B1 道路復旧工

B2・アスファルト舗装工

下層路盤（車道・路肩部）

上層路盤（車道・路肩部）

表層（車道・路肩部）

B2・進入工

進入工

B2・進入路工

進入路工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   4)

備  考

式

式

m3

式

m3

m3

m3

㎡

m3

式

式

m3

m3

ｍ

㎡

式

m3

m3

m3

m3

式

式

㎡

㎡

㎡

式

箇所

式

箇所

1.000

1.000

75

1.000

173.000

88.000

10.000

132.000

4.000

1.000

1.000

1.8

1.3

21

28

1.000

1.800

1.300

1.100

0.020

1.000

1.000

27

27

27

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

B1 水路復旧工

B2・側溝工

プレキャスト水路 700×700

自由勾配側溝

       700×600×2000

自由勾配側溝

       700×700×2000

自由勾配側溝

       700×800×2000

自由勾配側溝

       700×900×2000

自由勾配側溝（横断用）

       700×600×2000

間詰工

自由勾配側溝底張りコンクリート

集水桝１型

       700×700

取付水路

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  29号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   4)

備  考

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

箇所

ｍ

1.000

1.000

120.000

1.100

6.000

4.000

4.000

3.400

0.900

1.800

1.000

0.860

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

B1 仮設工

B2・仮設道路工

敷鉄板

設置～賃料～撤去

B2・耕地復旧工

耕地復旧

B2・排水処理工

排水ポンプ（小口径）

作業時排水 設置・撤去 運転25日

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  32号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   3/   4)

備  考

式

式

㎡

式

㎡

式

箇所

1.000

1.000

360

1.000

360.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

B1 共通仮設（積上げ）

B2・運搬費

仮設材輸送 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  33号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   4/   4)

備  考

式

式

ton

1.000

1.000

64.16

合 計



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土砂等運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘り

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻し（発生土）

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻し（RC-40）

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

人力基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

石積取壊し

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物

なし

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

なし

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

舗装版切断

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

舗装版破砕

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋構造物 処分費込

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

殻運搬・処理

有筋構造物 処分費込

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

殻運搬・処理

アスファルト 処分費込

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

濁水処理

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

下層路盤（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

上層路盤（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

進入工

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

進入路工

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

プレキャスト水路 700×700

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×600×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

自由勾配側溝

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

ｍ

ｍ

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

700×700×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×800×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×900×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

自由勾配側溝（横断用）

700×600×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

間詰工

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

自由勾配側溝底張りコンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

集水桝１型

700×700

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

取付水路

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

耕地復旧

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

排水ポンプ（小口径）

作業時排水 設置・撤去 運転25日

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

仮設材輸送

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

箇所

ｍ

㎡

㎡

箇所

ton

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土砂等運搬

SP 土砂等運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘り

SP 床掘り

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻し（発生土）

埋戻工

バックホウ0.28ｍ3 タンパ

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻し（RC-40）

埋戻工

バックホウ0.28ｍ3 タンパ

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

人力基面整正

SP 基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

石積取壊し

石積取壊し

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物

なし

【構造物取壊し】

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   5)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

なし

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

舗装版切断

SP 舗装版切断

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

舗装版破砕

SP 舗装版破砕

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

殻運搬・処理

無筋構造物 処分費込

建設廃材

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

殻運搬・処理

有筋構造物 処分費込

建設廃材

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

殻運搬・処理

アスファルト 処分費込

建設廃材

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

濁水処理

濁水運搬処理

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単  22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単  23号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   5)

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

0.900

1.800

2.310

1.000

1.000

0.700

6.400

3.400

10.000

5.000

0.990

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

進入工

SP コンクリート

SP 型枠

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

進入路工

コンクリート版

SP 目地板

現場打ち擁壁

SP 型枠

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

プレキャスト水路 700×700

【排水構造物工】

プレキャストＵ型側溝

700×700×2000 720㎏

SP コンクリート

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  35号

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

Ｓ単  38号

Ｓ単  31号

Ｓ単  35号

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  32号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   3/   5)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

㎡

箇所

m3

㎡

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

m3

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

2.000

9.900

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.000

事業名

SP 型枠

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×600×2000

自由勾配側溝

700×600×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×700×2000

自由勾配側溝

700×700×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×800×2000

自由勾配側溝

700×800×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×900×2000

自由勾配側溝

700×900×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

自由勾配側溝（横断用）

700×600×2000

自由勾配側溝（横断用）

600×900×2000

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

間詰工

埋戻工

バックホウ0.28ｍ3 タンパ

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

自由勾配側溝底張りコンクリート

Ｓ単  36号

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   6号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   4/   5)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

SP コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

集水桝１型

700×700

集水桝１型

700×700

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

取付水路

取付水路

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

敷鉄板設置・撤去工

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

耕地復旧

耕地復旧(耕起)

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

排水ポンプ（小口径）

作業時排水 設置・撤去 運転25日

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

仮設材輸送

輸送費(仮設材)

Ｓ単  32号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   5/   5)

備  考

m3

箇所

箇所

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 ton



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

石積取壊し

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 殻運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   3)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

枚

㎡

日

箇所

箇所

㎡

ton

m3

m3

m3

㎡

m3

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

コンクリート版

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

現場打ち擁壁

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻工

バックホウ0.28ｍ3 タンパ

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

集水桝１型

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   3)

備  考

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

700×700

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

取付水路

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

濁水運搬処理

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×600×2000

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×700×2000

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×800×2000

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×900×2000

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

自由勾配側溝（横断用）

600×900×2000

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   3/   3)

備  考

箇所

ｍ

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

石積取壊し

【構造物取壊し】

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/  10)

備  考

m3

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

0.100

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

砂・砂質土

埋戻

まき出し

タンパ(Ⅰ)

無筋コンクリート廃材

鉄筋コンクリート廃材

アスファルトコンクリート廃材

無筋

なし

機械

昼間施工

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)法面小段面

9)法面縦排水

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

しない

無筋

なし

機械

昼間施工

しない

有筋

なし

機械

昼間施工

しない

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

自由勾配側溝

昼間施工

L=2000

1000kgを超え2000kg/個以下

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

5)時間的制約

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名
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備  考

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

㎡

人

時間

Ｌ

人

㎡

日

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000

1.000

0.800

0.140

21.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

100.000 ㎡

1.000 各単位

なし

-

基礎砕石の施工有り

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

有

運転１日当たり算出

1.29

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

使用電力料金

低圧用業持1年未満

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名
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備  考

各単位

箇所

kWh

人

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

単位 単  価

91.200

0.230

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1.000 ton

24

作業時排水

0以上～6未満

商用電源

口径 50mm

設置～賃料～撤去

50

1

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

輸送費(仮設材)

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

1)整形区分

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名
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備  考

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

4,350円

12m以内

往復計上

計上しない

0.0

0.0

土砂

小規模(標準)

土砂

標準

無し

無し

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

基面整正

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名
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備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込

無し

舗装版破砕

機械積込(小規模土工)

無し

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0



事業名

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 石積（張）

SP 石積（張）

1)積張の区分

2)構造区分

3)石の種類

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   7/  10)

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

積工

練石

玉石

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

17.5cmを超え20.0cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-40(高炉B) W/C65%

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

コンクリート版

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

現場打ち擁壁

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   8/  10)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

1)型枠の種類

2)構造物の種類

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   9/  10)

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠

小型構造物

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

6)材料区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(  10/  10)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

100mm

1層施工

砕石

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

0mm

100mm

粒度調整砕石 M-30

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0



【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

プレキャストＵ型側溝

700×700×2000 720㎏

主鉄筋

D13 L=0.94

配力鉄筋

D10 L=10.0

大型自由勾配側溝

700×600×2000

大型自由勾配側溝

700×700×2000

大型自由勾配側溝

700×800×2000

大型自由勾配側溝

700×900×2000

コンクリート蓋

B700用

グレーチング蓋

B700用

建設汚泥処分費

正方形桝用グレーチング700×700用 Ｔ-14 普通目

ボルト固定式、２枚もの、受枠込

金  額

共通単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

日

枚

ton

個

kg

kg

個

個

個

個

枚

枚

m3

組

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

0.645

7.620

1.440

1.000

0.080

1.990

1.250

1.000

1.000

10.000

5.000

11.400

1.710

3.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻工

バックホウ0.28ｍ3 タンパ

SP 積込(ルーズ）

人力土工(盛土・埋戻)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

集水桝１型

700×700

SP コンクリート

SP 型枠

SP 基礎砕石

正方形桝用グレーチング700×700用 Ｔ-14 普通目

ボルト固定式、２枚もの、受枠込

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

取付水路

SP コンクリート

SP 石積（張）

SP 基礎砕石

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

濁水運搬処理

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

建設汚泥処分費

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×600×2000

【排水構造物工】

大型自由勾配側溝

700×600×2000

SP 基礎砕石

基礎コンクリート

SP 型枠

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単   1号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  35号

Ｓ単  27号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  34号

Ｓ単  26号

Ｓ単  27号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

Ｓ単  28号

Ｓ単  33号

Ｓ単  37号

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   1/   3)

備  考

m3

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

組

箇所

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

日

m3

m3

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

30.860

28.000

5.000

4.000

1.000

10.000

5.000

11.400

1.710

3.000

30.860

28.000

5.000

4.000

1.000

10.000

5.000

11.400

1.710

3.000

30.860

28.000

5.000

4.000

1.000

事業名

主鉄筋

D13 L=0.94

配力鉄筋

D10 L=10.0

【排水構造物工】

コンクリート蓋

B700用

グレーチング蓋

B700用

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×700×2000

【排水構造物工】

大型自由勾配側溝

700×700×2000

SP 基礎砕石

基礎コンクリート

SP 型枠

主鉄筋

D13 L=0.94

配力鉄筋

D10 L=10.0

【排水構造物工】

コンクリート蓋

B700用

グレーチング蓋

B700用

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×800×2000

【排水構造物工】

大型自由勾配側溝

700×800×2000

SP 基礎砕石

基礎コンクリート

SP 型枠

主鉄筋

D13 L=0.94

配力鉄筋

D10 L=10.0

【排水構造物工】

コンクリート蓋

B700用

グレーチング蓋

B700用

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

自由勾配側溝

700×900×2000

Ｓ単  10号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

Ｓ単  28号

Ｓ単  33号

Ｓ単  37号

Ｓ単  10号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

Ｓ単  28号

Ｓ単  33号

Ｓ単  37号

Ｓ単  10号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   2/   3)

備  考

kg

kg

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

㎡

kg

kg

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

個

㎡

m3

㎡

kg

kg

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

10.000

5.000

11.400

1.710

3.000

30.860

28.000

5.000

4.000

1.000

10.000

11.000

0.900

2.000

5.000

事業名

【排水構造物工】

大型自由勾配側溝

700×900×2000

SP 基礎砕石

基礎コンクリート

SP 型枠

主鉄筋

D13 L=0.94

配力鉄筋

D10 L=10.0

【排水構造物工】

コンクリート蓋

B700用

グレーチング蓋

B700用

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

自由勾配側溝（横断用）

600×900×2000

【排水構造物工】

SP 基礎砕石

基礎コンクリート

SP 型枠

【排水構造物工】

Ｓ単   9号

Ｓ単  28号

Ｓ単  33号

Ｓ単  37号

Ｓ単  10号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

Ｓ単  28号

Ｓ単  33号

Ｓ単  37号

Ｓ単  10号

算出数量

10.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業施設整備事業

小松地内水路改修工事工事名

(   3/   3)

備  考

ｍ

個

㎡

m3

㎡

kg

kg

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

枚

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ


