
-

消費税 -

発注者名 笛吹市　公営企業部水道課

工　　期

工事場所 笛吹市石和町河内地内

場所名称

工事概要 　当初設計 　変更設計

〇土工一式

工事種類：　水道工事(水道実務必携基準)
工種区分：　開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費補正：　一般交通等の影響あり②
現場管理費補正(工事場所)：　一般交通等の影響あり②
一般管理費補正(前払金支出割合)：　前払金支出割合35%を超え(補正しない)
一般管理費補正(契約保証)：　金銭的保証を必要

〇配水管布設替工　施工延長L=111.2ｍ

･DIPφ100 L=19.2ｍ　･DIPφ75 L=81.4m

･DIPφ50 L=10.6m　

〇給水管布設工

･N=4件

(内訳)  工事価格

工事数量総括表

工事名称  下水道関連配水管布設替工事（石和2工区）

工事費総額 -





 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

配水管布設工事(週休2日(月単位))

1 式

　配水管布設工(週休2日(月単位))

　 1 式

　　材料費

　 1 式

　　　　　　FCD直管 GX形S種 水道用

　　　　　　径100mm×L4m 内面ｴﾎﾟ 4 本

　　　　　　FCD異形管GX形 二受T字管

　　　　　　100×100mm 2 個

　　　　　　FCD異形管GX形 曲管

　　　　　　45度 100mm 4 個

　　　　　　FCD異形管GX形 曲管

　　　　　　22 1/2度 100mm 4 個

　　　　　　FCD異形管GX形 曲管

　　　　　　11 1/4度 100mm 4 個

　　　　　　FCD異形管GX形 両受短管

　　　　　　100mm 1 個
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備　　　　　　　考

 
  

 
  



 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　FCD異形管GX形 ﾗｲﾅ

　　　　　　100mm 4 個

　　　　　　FCD異形管GX形切管ﾕﾆｯﾄ

　　　　　　G-Linkｾｯﾄ 100mm 8 個

　　　　　　FCD異形管GX形 接合部品

　　　　　　100mm 15 個

　　　　　　FCD異形管 K形 栓

　　　　　　100mm 水道用 2 個

　　　　　　GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

　　　　　　10K 両受口 径100 2 個

　　　　　　仕切弁筐

　　　　　　口径100用　H=1400 1 組

　　　　　　仕切弁筐

　　　　　　口径100用　H=1000 1 組

　　　　　　FCD直管 GX形S種 水道用

　　　　　　径75mm×L4m 内面ｴﾎﾟ 16 本

　　　　　　FCD異形管GX形 二受T字管

　　　　　　75×75mm 1 個

           

 

 

 

 

 

 

代価第1号
 

  

代価第2号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 S50形 二受T字管

　　　　　　呼び径50×50mm 1 個

　　　　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管

　　　　　　呼び径100×75mm 1 個

　　　　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管

　　　　　　呼び径100×75mm 1 個

　　　　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 両受曲管

　　　　　　45°×呼び径75mm 2 個

　　　　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 両受短管

　　　　　　呼び径75mm 5 個

　　　　　　FCD異形管GX形 乙字管

　　　　　　75mm×450H 5 個

　　　　　　FCD異形管GX形 乙字管

　　　　　　75mm×300H 3 個

　　　　　　FCD異形管GX形 ﾗｲﾅ

　　　　　　75mm 6 個

　　　　　　FCD異形管GX形切管ﾕﾆｯﾄ

　　　　　　G-Linkｾｯﾄ 75mm 16 個
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　FCD異形管GX形 接合部品

　　　　　　75mm 14 個

　　　　　　GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

　　　　　　10K 両受口 径75 3 個

　　　　　　仕切弁筐

　　　　　　口径75用　H=850 3 組

　　　　　　VCｼﾞｮｲﾝﾄ

　　　　　　φ75 (離脱防止付) 3 個

　　　　　　ﾏﾙﾁｶﾞｽｹｯﾄ用 配管用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

　　　　　　φ75(M16×75) 2 個

　　　　　　ﾏﾙﾁｶﾞｽｹｯﾄ用 配管用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

　　　　　　φ75(M16×75) 1 個

　　　　　　VSｼﾞｮｲﾝﾄ

　　　　　　φ75(離脱防止付) 1 個

　　　　　　水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

　　　　　　呼び径75 定尺4m(小口) 1 本

　　　　　　FCD直管 S50形S種水道用

　　　　　　径50mm×L4m 内面ｴﾎﾟ 3 本

           

 

 

 

 

備　　　　　　　考

 

 

代価第3号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　FCD異形管S50形 曲管

　　　　　　45度 50mm 2 個

　　　　　　FCD異形管S50形 曲管

　　　　　　11 1/4度 50mm 2 個

　　　　　　FCD異形管S50形 ﾗｲﾅ

　　　　　　50mm 3 個

　　　　　　普通押輪

　　　　　　50 3 個

　　　　　　抜け止め押輪

　　　　　　50 7 個

　　　　　　S50形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

　　　　　　10K 受口･挿し口 径50 1 個

　　　　　　仕切弁筐

　　　　　　H=850 1 組

　　　　　　PCｼﾞｮｲﾝﾄ

　　　　　　φ50 (離脱防止付) 1 個

　　　　　　VCｼﾞｮｲﾝﾄ

　　　　　　φ50 (離脱防止付) 1 個

           

 

 

代価第4号
 

  

 

 

備　　　　　　　考
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管

　　　　　　φ50×40 1 個

　　　　　　水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管

　　　　　　呼び径50mm×有効長5m(小口) 1 本

　　　　　　水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃塩ﾋﾞ管継手

　　　　　　22 1/2度ﾍﾞﾝﾄﾞ 50mm 2 個

　　　　　　ゴム輪形塩ビ管用分解不要離脱防止金具

　　　　　　呼び径50 3 個

　　労務費(GXφ100)(週休2日(月単位))（夜間）

　 1 式

　　　　　　鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))（夜
間）

　　　　　　呼び径100mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 18.9 m

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　直管 呼び径100mm 4 口

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　異形管 呼び径100mm 15 口

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　異形管(G-Link) 呼び径100mm 8 口

           

 
  

代価第5号
 

  

代価第6号
 

  

代価第7号
 

  

代価第8号
 

  

備　　　　　　　考
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手
等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する

2 口

　　　　　　鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径100mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ 9 口

　　　　　　鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
（夜間）

　　　　　　呼び径100mm以下 2 基

　　　　　　仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工(週休2日(月単位))（夜
間）

　　　　　　円形1号 内寸250mm 1 箇所

　　　　　　仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工　DP 1,000(週休2日(月
単位))（夜間）

　　　　　　円形1号 内寸250mm 1 箇所

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)(週休2日(月単位))（夜
間）

　　　　　　呼び径100mm  固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 19.2 m

　　　　　　管明示ｼｰﾄ工(材工共)(週休2日(月単位))（夜間）

　 19.2 m

　　　　　　管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無 19.2 m

　　労務費(GXφ75)(夜間作業)(週休2日(月単位))（夜間）

　

           

代価第13号
 

  

代価第14号
 

  

代価第15号
 

  

代価第16号
 

  

 
  

備　　　　　　　考

代価第9号
 

  

代価第10号
 

  

代価第11号
 

  

代価第12号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))（夜
間）

　　　　　　呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 11.3 m

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　直管 呼び径75mm 1 口

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　異形管 呼び径75mm 7 口

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　異形管(G-Link) 呼び径75mm 6 口

　　　　　　ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止
継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する

1 口

　　　　　　鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径75mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ 7 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径75mm 離脱防止金具使用 1 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径75mm 1 口

　　　　　　鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
（夜間）

　　　　　　呼び径100mm以下 1 基

           

代価第21号
 

  

代価第22号
 

  

代価第23号
 

  

代価第24号
 

  

代価第11号
 

  

備　　　　　　　考

代価第17号
 

  

代価第18号
 

  

代価第19号
 

  

代価第20号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工　H=850(週休2日(月単
位))（夜間）

　　　　　　円形1号 内寸250mm 1 箇所

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)(週休2日(月単位))（夜
間）

　　　　　　呼び径75mm  固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 11.3 m

　　　　　　管明示ｼｰﾄ工(材工共)(週休2日(月単位))（夜間）

　 11.3 m

　　　　　　管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無 11.3 m

　　労務費(GXφ75　昼間作業)(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　　　　鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 69.7 m

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))

　　　　　　直管 呼び径75mm 15 口

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))

　　　　　　異形管 呼び径75mm 7 口

　　　　　　GX形継手接合工(週休2日(月単位))

　　　　　　異形管(G-Link) 呼び径75mm 10 口

           

 
  

代価第27号
 

  

代価第28号
 

  

代価第29号
 

  

代価第30号
 

  

備　　　　　　　考

代価第25号
 

  

代価第26号
 

  

代価第15号
 

  

代価第16号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止
継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する

2 口

　　　　　　ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し工(週休2日(月単位))

　 1 口

　　　　　　鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ 10 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm 離脱防止金具使用 2 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm 2 口

　　　　　　鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径100mm以下 2 基

　　　　　　仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工　H=850(週休2日(月単
位))

　　　　　　円形1号 内寸250mm 2 箇所

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm  固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 70.1 m

　　　　　　管明示ｼｰﾄ工(材工共)(週休2日(月単位))

　 70.1 m

           

代価第35号
 

  

代価第36号
 

  

代価第37号
 

  

代価第38号
 

  

代価第39号
 

  

備　　　　　　　考

代価第31号
 

  

代価第32号
 

  

代価第33号
 

  

代価第34号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無 70.1 m

　　労務費(GXφ50)(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　　　　鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 10.1 m

　　　　　　S50形継手接合工(週休2日(月単位))

　　　　　　直管 呼び径50mm 3 口

　　　　　　S50形継手接合工(週休2日(月単位))

　　　　　　切管施工時の抜止め押輪 呼び径50mm 7 口

　　　　　　ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手
等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する

2 口

　　　　　　鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ 5 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm 2.4 m

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm 離脱防止金具使用 5 口

           

代価第42号
 

  

代価第43号
 

  

代価第44号
 

  

代価第45号
 

  

代価第46号
 

  

備　　　　　　　考

代価第40号
 

  

 
  

代価第27号
 

  

代価第41号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm 5 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径40mm 1 口

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm 1 口

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm 1 口

　　　　　　鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径100mm以下 1 基

　　　　　　仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工　H=850(週休2日(月単
位))

　　　　　　円形1号 内寸250mm 1 箇所

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径50mm  固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 10.6 m

　　　　　　管明示ｼｰﾄ工(材工共)(週休2日(月単位))

　 10.6 m

　　　　　　管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無 10.6 m

           

代価第36号
 

  

代価第37号
 

  

代価第51号
 

  

代価第39号
 

  

代価第40号
 

  

備　　　　　　　考

代価第47号
 

  

代価第48号
 

  

代価第49号
 

  

代価第50号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　土工費(GXφ100･φ75)(夜間)(週休2日(月単位))（夜間）

　 1 式

　　　　　　舗装版切断(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 61 m

　　　　　　舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))
（夜間）

　　　　　　舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 20 m2

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 20 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))（夜間）

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率 6.9 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))（夜間）

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率 5.1 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))（夜間）

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率 5.4 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))（夜間）

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：
0.26

0.3 m3

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 10.8 m2

           

代価第54号
 

  

代価第55号
 

  

代価第55号
 

  

代価第56号
 

  

代価第57号
 

  

備　　　　　　　考

 
  

 
  

代価第52号
 

  

代価第53号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　2層仕上げ 仕上り厚35cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 3 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 10.8 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　1層仕上げ 仕上り厚15cm 粒調砕石 30-0 3 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 6 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再
生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生粗粒度(20))

10.8 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 砂散布なし ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ混合物(改質Ⅰ型 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)ｺﾞﾑ入り)

10.8 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 砂散布なし 再生
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度(13)(20))

3 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再
生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生粗粒度(20))

6 m2

　　　　　　発生土運搬工(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし 3.5km
以下 ﾀｲﾔ良好

24.3 m3

           

代価第62号
 

  

代価第63号
 

  

代価第64号
 

  

代価第65号
 

  

代価第66号
 

  

備　　　　　　　考

代価第58号
 

  

代価第59号
 

  

代価第60号
 

  

代価第61号
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費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工(週休2日(月単位))
（夜間）

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし 4.5km
以下 ﾀｲﾔ良好

1.4 m3

　　　　　　建設汚泥処理(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ汚泥 1 式

　　　　　　軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施
工)(週休2日(月単位))（夜間）

　　　　　　掘削深1.5m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積]  引抜
きﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型t吊

4.9 m

　　　　　　軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))（夜
間）

　　　　　　ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下) 4.9 m

　　土工費(GXφ75･φ50)(週休2日(月単位))

　

　　　　　　舗装版切断(週休2日(月単位))

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 160 m

　　　　　　舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　　　　舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 48 m2

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 50 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率 18.2 m3

           

 
  

 
  

代価第71号
 

  

代価第72号
 

  

代価第73号
 

  

備　　　　　　　考

代価第67号
 

  

代価第68号
 

  

代価第69号
 

  

代価第70号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率 3.1 m3

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　　　　2層仕上げ 仕上り厚55cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 1.7 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　　　　2層仕上げ 仕上り厚50cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 38.7 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　　　　1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 7.7 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　　　　1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒調砕石 30-0 5.6 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再
生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生粗粒度(20))

7.7 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再
生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度(13)(20))

1.7 m2

　　　　　　発生土運搬工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし  ﾀｲﾔ
良好

45.3 m3

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし  ﾀｲﾔ
良好

2.4 m3

           

代価第78号
 

  

代価第79号
 

  

代価第80号
 

  

代価第81号
 

  

代価第82号
 

  

備　　　　　　　考

代価第74号
 

  

代価第75号
 

  

代価第76号
 

  

代価第77号
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　建設汚泥処理(週休2日(月単位))

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ汚泥 1 式

　給水管布設工(週休2日(月単位))

　 1 式

　　材料費

　 1 式

　　　　　　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管

　　　　　　1種 軟質 呼径20mm 16.3 m

　　　　　　ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

　　　　　　ﾎﾞｰﾙ式 φ75×20 1 個

　　　　　　ｻﾄﾞﾙ付分水栓(S50用)

　　　　　　φ50×20 1 個

　　　　　　ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)

　　　　　　ﾎﾞｰﾙ式 φ75×20 2 個

　　　　　　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

　　　　　　片袋ﾅｯﾄ φ20×0.5m 4 本

　　　　　　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

　　　　　　両袋ﾅｯﾄ φ13×0.5m 4 本

           

 

 

 

 

 

備　　　　　　　考

代価第83号
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費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

　　　　　　分止水栓ｿｹｯﾄ　φ20 4 個

　　　　　　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

　　　　　　ｴﾙﾎﾞ 径20 11 個

　　　　　　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

　　　　　　ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 径20 4 個

　　　　　　逆止付ﾎﾞｰﾙ止水栓 B1Y型

　　　　　　伸縮型 平行おねじ φ20×φ13 4 個

　　　　　　メーターボックス(支給品)

　 4 個

　　　　　　不凍水抜栓

　　　　　　ﾎﾞｰﾙ式 外筒管付 平行おねじ φ13×300 4 個

　　　　　　不凍栓筺

　　　　　　青蓋 φ125×400H 4 個

　　　　　　水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

　　　　　　呼び径13 定尺4m(小口) 2 本

　　　　　　水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI

　　　　　　ｿｹｯﾄ 13(小口) 9 個

           

 

 

 

 

 

備　　　　　　　考
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費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　HI GN付ﾒｰﾀ-ﾕﾆｵﾝ

　　　　　　φ13 4 個

　　労務費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径20mm 18.3 m

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径20mm 30 口

　　　　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径20mm 15 口

　　　　　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

　　　　　　鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm 1 箇所

　　　　　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

　　　　　　鋳鉄管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm 1 箇所

　　　　　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾋﾞﾆﾙ管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm 2 箇所

　　　　　　止水栓取付け工(週休2日(月単位))

　　　　　　PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付 4 箇所

           

代価第86号
 

  

代価第87号
 

  

代価第88号
 

  

代価第89号
 

  

代価第90号
 

  

備　　　　　　　考

 

 
  

代価第84号
 

  

代価第85号
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　　　　　　量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径13mm 量水器及び筐取付 4 箇所

　　　　　　不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))

　　　　　　地下式 呼び径13mm 4 箇所

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径13mm 8.1 m

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径13mm 18 口

　　　　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

　　　　　　呼び径13mm 4 口

　　土工費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　　　　舗装版切断(週休2日(月単位))

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 26 m

　　　　　　舗装版切断(週休2日(月単位))

　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,- 11 m

　　　　　　舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　　　　舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 8 m2

           

代価第95号
 

  

 
  

 
  

 
  

代価第71号
 

  

備　　　　　　　考

代価第91号
 

  

代価第92号
 

  

代価第93号
 

  

代価第94号
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費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　　　　舗装版破砕(週休2日(月単位))

　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り 3 m2

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 10.1 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率 2.9 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率 2.2 m3

　　　　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月
単位))

　　　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 発生土 3.2 m3

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　　　　1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 3.5 m2

　　　　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　　　　2層仕上げ 仕上り厚35cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0 2.2 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再
生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生粗粒度(20))

3.5 m2

　　　　　　舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

　　　　　　車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再
生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度(13)(20))

4.2 m2

           

代価第96号
 

  

代価第97号
 

  

代価第98号
 

  

代価第79号
 

  

代価第80号
 

  

備　　　　　　　考

 
  

代価第72号
 

  

代価第73号
 

  

代価第74号
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　　　　　　コンクリート(週休2日(月単位))

　　　　　　無筋・鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 BB,-
,一般養生,-,有り,-

0.3 m3

　　　　　　発生土運搬工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし ﾀｲﾔ良
好

6.9 m3

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし  ﾀｲﾔ
良好

0.4 m3

　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)処理工(週休2日(月単位))

　　　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし ﾀｲﾔ良
好

0.3 m3

　　　　　　建設汚泥処分費

　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時に発生した濁水処分費 0.05 m3

　仮設工(週休2日(月単位))

　 1 式

　　安全費(週休2日(月単位))（夜間）

　 1 式

　　　　　　交通誘導警備員A(週休2日(月単位))（夜間）

　 1 式

　　　　　　交通誘導警備員B(週休2日(月単位))（夜間）

　 1 式
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　安全費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　　　　交通誘導警備員B(週休2日(月単位))

　 1 式

【 直接工事費計 】

　共通仮設費率額

1 式

　共通仮設費積上額

1 式

　　技術管理費(週休2日通勤)(週休2日(月単位))

　 1 式

【 共通仮設費計 】

【 純工事費 】

　現場管理費率額

1 式
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

【 現場管理費計 】

【 工事原価 】

　一般管理費率額

1 式

【 一般管理費計 】

【 工事価格 】

【 消費税等相当額 】

【 工事費計 】
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 技術管理費(週休2日通勤)(週休2日(月単位)) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

通水試験工(週休2日(月単位))

試験距離：114m 114 m

【 合計 】

1 式
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