

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	新規浴場						
1	直接仮設工事			式			
			1				
	計						
2	土工事			式			
			1				
	計						
3	コンクリート工事			式			
			1				
	計						
4	型枠工事			式			
			1				
	計						
5	鉄筋工事			式			
			1				
	計						
6	既製コンクリート工事			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	防水工事			式			
			1				
	計						
8	石工事			式			
			1				
	計						
9	タイル工事			式			
			1				
	計						
10	金属工事			式			
			1				
	計						
11	左官工事			式			
			1				
	計						
12	金属製建具工事	(a)アルミ製建具		式			
			1				
		(b)軽量鋼製建具		式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	ガラス工事			式			
			1				
	計						
14	塗装・吹付工事			式			
			1				
	計						
15	内外装工事			式			
			1				
	計						
16	ユニット及びその他工事			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	既存建物						
1	直接仮設工事		1	式			
	計						
2	防水改修工事	(1) 撤去	1	式			
		(2) 改修	1	式			
	計						
3	外壁改修工事	(1) 撤去	1	式			
		(2) 改修	1	式			
	計						
4	建具改修工事	(1) アルミ製建具	1	式			
	計						
5	内装改修工事	(1) 撤去	1	式			
		(2) 改修	1	式			
	計						
6	塗装改修工事		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	発生材処分	(1) 運搬		式			
			1				
		(2) 処分		式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	水盛遣方	RC造 1階建（一般）	213	建m ²			
	墨出し	RC造 1階建（一般）	213	延m ²			
	墨出し	ヒット部	179	m ²			
	外部枠組本足場（手摺先行方式）	W900 H12.0m未満 存置3ヶ月程度					
		登り橋、掛払、賃料、基本料、運搬費共	246	架m ²			
	防音シート養生	存置4ヶ月程度					
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	246	架m ²			
	災害防止（頭頂部安全手摺）	枠組足場用 存置3ヶ月程度					
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	54.7	架m			
	内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 存置1ヶ月程度					
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	213	床m ²			
	地足場	単管 布1段 存置期間1ヶ月程度					
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	213	建m ²			
	鉄筋・型枠足場	存置期間2ヶ月程度					
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	213	m ²			
	養生	一般	213	延m ²			
	養生	ヒット部	179	m ²			
	整理清掃片付け	一般	213	延m ²			
	整理清掃片付け	ヒット部	179	m ²			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	土工事						
	根切り	法面付総掘	515	m3			
	埋戻し	根切土流用	72.2	m3			
	不用土処分	構外搬出適切処理	443	m3			
	床付		229	m ²			
	碎石地業	基礎下	34.3	m3			
	土工機械運搬費		1	往復			
	土壌試験	28項目検査	1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ° 15	12.3	m3			
	基礎コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ° 18	174	m3			
	上部コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ° 18	109	m3			
	シタ°コンクリート	FC-18N/mm2 スランプ° 15	15.1	m3			
	構造体強度(温度)補正	3N/mm2	277	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ° 打設	12.3	m3			
	コンクリート打設手間	耐圧盤コン ポンプ° 打設	54.1	m3			
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ° 打設	120	m3			
	コンクリート打設手間	1階コン ポンプ° 打設	109	m3			
	コンクリート打設手間	シタ°コン ポンプ° 打設	15.1	m3			
	コンクリートポンプ° 圧送費	捨てコン 30m3未満 基本料金共	1	回			
	コンクリートポンプ° 圧送費	耐圧盤コン 50m3以上100m3未満	54.1	m3			
	コンクリートポンプ° 基本料	耐圧盤コン 50m3以上100m3未満	1	回			
	コンクリートポンプ° 圧送費	その他基礎部コン 100m3以上	118	m3			
	コンクリートポンプ° 基本料	その他基礎部コン 100m3以上	1	回			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートポンプ圧送費	1階コン		m3			
		100m3以上	109				
	コンクリートポンプ基本料	1階コン		回			
		100m3以上	1				
	コンクリートポンプ圧送費	シンダーコン		回			
		30m3未満 基本料金共	1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	型枠工事						
	普通型枠	壁式構造 基礎部	569	m ²			
	普通型枠	壁式構造 上部	740	m ²			
	打放し型枠	壁式構造 B種 基礎部	153	m ²			
	打放し型枠	壁式構造 B種 上部	197	m ²			
	雑用打放し型枠	壁式構造 B種 基礎部	15.2	m ²			
	型枠運搬費		1674	m ²			
	ボルト型枠	人通孔 600φ L=250	9	か所			
	ボルト型枠	人通孔 600φ L=300	4	か所			
	打継目地棒	最下段 20x15程度	46.4	m			
	誘発・化粧目地棒	20x15程度	369	m ²			
	既存棟外壁取合 スタイロフォーム打込	t100 捨型枠(FG含)	78	m ²			
	止水板	スパンシール同等	58.3	m			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	15	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	8.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	2.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	3.5	t			
	スクラップ 控除	(29.16-28.04) x70%	▲ 0.8	t			
	鉄筋加工組立費	壁式構造	28	t			
	鉄筋運搬費		28	t			
	ガス圧接	SD345 D19-D19	146	か所			
	給湯器基礎 溶接金網	φ 6-150×150 材工共	11.6	m ²			
	浴槽 アンカープレート据付手間		84	か所			
	(スリーブ 補強筋)						
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.3	t			
	スクラップ 控除	(0.51-0.50) x70%	▲ 0.01	t			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋加工組立費	壁式構造		t			
			0.5				
	鉄筋運搬費			t			
			0.5				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	既製コンクリート工事						
	(内 部)						
	壁(ライニング) コンクリートブロック積	t100 C種 防水 塗下		㎡			
			28				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	防水工事						
	(外 部)						
	陸屋根 合成高分子系ルーフィング® 防水	断熱工法 (SI-M2) 平面 コンコテ面	197	m ²			
	陸屋根 合成高分子系ルーフィング® 防水	断熱工法 (S-F2) 立上面 打放面	17.2	m ²			
	陸屋根 防水立上り押え金物	専用金物 端部シーリング® 共	57.3	m			
	機械基礎 合成高分子系ルーフィング® 防水	断熱工法 (SI-M2) 平面 コンコテ面	5.4	m ²			
	機械基礎 合成高分子系ルーフィング® 防水	断熱工法 (S-F2) 立上面 打放面	3	m ²			
	機械基礎 防水立上り押え金物	専用金物 端部シーリング® 共	14.8	m			
	ピット外周 ケイ酸質系浸透塗布防水	打放面	83.8	m ²			
	打継目地シーリング®	PU-2 (ポリウレタン系 2成分形) 20x15	46.4	m			
	誘発・化粧目地シーリング®	PU-2 (ポリウレタン系 2成分形) 20x15	369	m			
	Exp金物 (水切) シーリング®	PU-2 (ポリウレタン系 2成分形) 25x20	13.3	m			
	金建廻り シーリング®	MS-2 (変性シリコン系 2成分形) 10x15	72.5	m			
	(内 部)						
	床 アスファルト防水	モルタル面	80.5	m ²			
	立上り アスファルト防水	打放し面 端末処理含	51.8	m ²			
	タイル取合シーリング®	MS-2 (変性シリコン系 2成分形) 8x9	125	m			
	金建廻り シーリング®	MS-2 (変性シリコン系 2成分形) 20x15	12.2	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	石工事						
	(内 部)						
	洗い場 ラインング天板	W200xt30		m			
		目地シール・下地材・補強材等共	20				
	洗い場 面台	W300xt30		m			
		目地シール・下地材・補強材等共	20				
	洗い場 壁仕上	H310xt30		m			
		目地シール・下地材・補強材等共	20				
	洗い場 壁仕上	H370xt30		m			
		目地シール・下地材・補強材等共	20				
	洗い場 背板	W5000xH1500xt30		か所			
		目地シール・下地材・補強材等共	1				
	洗い場 隔て板	W800xH1500xt30		か所			
		目地シール・下地材・補強材等共	20				
	シャワーブース 隔て板	W800xH2100xt30		か所			
		目地シール・下地材・補強材等共	2				
	浴槽 縁石	W300xt30		m			
		目地シール・下地材・補強材等共	42.08				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	タイル工事						
	(内 部)						
	床 磁器質タイル	100角 ノンスリップタイル モルタル面		㎡			
			80.2				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	金属工事						
	(外 部)						
	横引ドレイン	φ100 横引 打込	3	か所			
	堅樋	硬質塩化ビニル管 φ100 役物・SUS支持金物@1200共	12.6	m			
	ハーフット アルミ笠木	既製品 W200 直線部	45.8	m			
	ハーフット アルミ笠木コーナー役物	W200 出隅90°	4	か所			
	屋根～外壁 Exp. J金物	アルミ製 水切笠木一体型 RCE-0400 W400	13	m			
	屋根～外壁 Exp. J金物	端部カバー	2	か所			
	外壁入隅 Exp. J金物	アルミ製 外壁コーナー 100-ECE W160*75	9	m			
	同上 取合加工	笠木～壁Exp. J金物部	2	か所			
	(内 部)						
	防水押えCon 溶接金網	SUS304 φ6-100×100 材工共	109	m ²			
	壁 保護モルタル ラス張		51.8	m ²			
	天井 バスリブ	役物等共	121	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	75.1	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	121	m ²			
	天井 インサート	WRC造 @900	196	m ²			
	床～床 Exp. J金物	アルミ製 床フラット S100-SXJ W225	1.8	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁～壁 Exp. J金物	アルミ製 壁フラット 100-IE W220		m			
			4				
	天井～天井 Exp. J金物	アルミ製 天井フラット 100-IE W220		m			
			1.8				
	床下点検口	600x600 鍵付、受枠共 断熱タイプ [°]		か所			
			2				
	タラップ [°]	φ 22 400x350 ステンレス製 打込 建設省型		か所			
			8				
	天井点検口	450x450 アルミ製 切込補強共		か所			
			4				
	排水溝 グレーチング [°]	ステンレス製 細目 枠材共 W250		m			
			36				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
11	左官工事						
	(外 部)						
	陸屋根 コンクリートこて押え	勾配付 防水下	197	㎡			
	基礎天端 コンクリートこて押え	勾配付 防水下	5.4	㎡			
	防水立上り 打放し面補修	B種 防水下	17.2	㎡			
	基礎立上り 打放し面補修	B種 防水下	3	㎡			
	ピット外周 打放し面補修	B種 防水下	83.8	㎡			
	壁 打放し面補修	B種 素地	17.2	㎡			
	壁 打放し面補修	B種 塗装下	177	㎡			
	FG天端コンクリート コンクリートこて押え	W120 素地	16.6	m			
	金建廻り 充填モルタル	防水剤入	49.9	m			
	(内 部)						
	ピット床 コンクリートこて押え	素地	179	㎡			
	床 モルタルこて押え	貼物下	75.1	㎡			
	床 モルタルこて押え	タイル下 立上含	101	㎡			
	床 モルタルこて押え	タイル下 段型	3.6	㎡			
	床 均しモルタル	アスファルト防水下	80.5	㎡			
	床 保護モルタル	断熱材部除く アスファルト防水面	9.6	㎡			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁 モルタルこて押え	タイル下		㎡			
			160				
	壁 保護モルタル	アスファルト防水面(ラスコスリ共)		㎡			
			51.8				
	壁 打放し面補修	B種 防水下		㎡			
			51.8				
	天端 コンクリートこて押え	W200 浴槽天端		m			
			44.6				
	天端 コンクリートこて押え	W200 タイル下		m			
			44.6				
	排水溝 防水モルタルこて押え	W170xH110程度		m			
			20				
	金建廻り 充填モルタル			m			
			26.1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
12	金属製建具工事						
a	アルミ製建具		1	式			
b	軽量鋼製建具		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a	アルミ製建具						
	AW - 1 5連FIX窓	W5650xH587 防湿タイプ		4 箇所			
	AD - 1 引違い戸	W1900xH2100 防湿タイプ		2 箇所			
	運搬養生費			1 式			
	取付調整費			1 式			
	下請け諸経費			1 式			
	法定福利費			1 式			
	a 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
b	軽量鋼製建具						
	LSD - 1 引違い戸	W850xH2100 防湿タイプ		2 か所			
	運搬養生費			1 式			
	取付調整費			1 式			
	下請け諸経費			1 式			
	法定福利費			1 式			
	b 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	ガラス工事						
	(外 部)						
	金建用 複層ガラス	Low-e+A+透明 t5+6+t5 2.00㎡以下		㎡			
			13.3				
	金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量		m			
			137				
	ガラスクリーニング	片面数量		㎡			
			13.3				
	(内 部)						
	金建用 透明強化ガラス	Tt5.0 2.00㎡以下		㎡			
			8				
	金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量		m			
			32				
	ガラスクリーニング	片面数量		㎡			
			8				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
14	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	外巾木 撥水材塗布	打放し面	17.2	㎡			
	壁 複層塗材RE吹付	打放し面 素地ごしらえ共	177	㎡			
	(内 部)						
	ｸﾘｱﾌﾞﾗｯｸｰ塗(CL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	65.3	m			
	金建面 合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	鉄鋼面 素地ごしらえ共	10.4	㎡			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
15	内外装工事						
	(内 部)						
	床 ビニル床タイル	t3.0 籐模様 モルタル面		m ²			
			71				
	床 長尺塩ビシート	t2.5 モルタル面		m ²			
			4.1				
	巾木 木製巾木	H100 材工共		m			
			65.3				
	壁 ビニルクロス			m ²			
			201				
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法 コンクリート面		m ²			
			201				
	壁 ボード継目処理加算	クロス下		m ²			
			201				
	壁 出隅コーナー補強			m			
			32.4				
	天井 ビニルクロス			m ²			
			75.1				
	天井 耐水石膏ボード	t9.5 軽鉄面		m ²			
			75.1				
	天井 ボード継目処理加算	クロス下		m ²			
			75.1				
	塩ビ廻縁	既製品		m			
			88.6				
	(断熱材)						
	床 スタイフォーム敷込	t20		m ²			
			70.9				
	壁(ビット) 現場発泡ウレタン吹付	t20		m ²			
			73.7				
	スラブ 現場発泡ウレタン吹付	t20		m ²			
			121				
	天井 グラスウール敷込	t100		m ²			
			75.1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
16	ユニット及びその他工事						
	(内 部)						
	クリーンロッカー	W900×D515×H1790	2	か所			
	脱衣ロッカー(鍵付)	2列2段4人用 W900×D515×H1790	12	か所			
	サインデザイン	ビジュアルサイン 作成・取付共	1	式			
	(浴 槽)						
	ステンレス製浴槽	普通浴槽4900x2100x550 マッサージ浴槽2500x2100x550	2	か所			
		使用材料SUS304					
		側板:t4.0、底板:t1.5					
		天端材:t4.0					
		補強材類:アングル・鋼板					
		排水桝・吐水口・手摺					
		付属部品等共					
	伸縮目地材	MS-2(変性シリコン系 2成分形) 20x30	66.2	m			
	配管取合 無収縮モルタル詰		4.4	m			
	(外 構)						
	アスファルト舗装	A-5-15	208	m ²			
	屋上遮音フェンス		20.4	m			
	屋上フェンス基礎	300×300×500	10	か所			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	墨出し	防水改修	758	㎡			
	外部枠組本足場(手摺先行方式)	W900 12m未満 存置4ヶ月程度		架㎡			
		登栈橋、掛払、賃料、基本料、運搬費共	1553				
	外部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置1ヶ月程度		床㎡			
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	33.4				
	防音シート養生	垂直養生シート 存置4ヶ月程度		架㎡			
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	1553				
	安全手摺	枠組本足場用 存置4ヶ月程度		架m			
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	224				
	内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置3ヶ月程度		床㎡			
		掛払、賃料、基本料、運搬費共	18.4				
	養生	外壁改修	542	㎡			
	養生	内装改修	522	㎡			
	養生	防水改修	758	㎡			
	養生	開口部部分仮設養生	4.9	㎡			
	整理清掃・片付け	外壁改修	542	㎡			
	整理清掃・片付け	内装改修	522	㎡			
	整理清掃・片付け	防水改修	758	㎡			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	防水改修工事						
	(1) 撤去						
	屋上 防水押え金物	シーリング	248.5	m			
	屋上 床 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	39.2	m ²			
	倉庫屋根 床 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	14.8	m ²			
	出入口前通路 床 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	5.7	m ²			
	屋上 立上り 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	318.6	m ²			
	倉庫屋根 立上り 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	9.7	m ²			
	倉庫屋根 笠木天端 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	3.1	m ²			
	出入口前通路 段床(蹴上共) 加硫ゴム系シート防水撤去	t1.5 集積共	4.4	m ²			
	バルコニー 伸縮目地撤去	集積共	28	m			
	既存脱気筒撤去	集積共	10	か所			
	計						
	(2) 改修						
	屋上 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存防水面	641	m ²			
	玄関ポーチ屋根 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存防水面	32.3	m ²			
	バルコニー 床 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存防水面	20.7	m ²			
	バルコニー 立上り 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存防水面	7.9	m ²			
	バルコニー 笠木天端 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存防水面	1.9	m ²			
	屋上 床 塩ビシート防水	t2.0 機械式固定 既存防水面	719.4	m ²			
	玄関ポーチ屋根 床 塩ビシート防水	t2.0 機械式固定 既存防水面	32.3	m ²			
	屋上 立上り 塩ビシート防水	t=1.5 接着固定 高反射シート仕様	206.6	m ²			

[illegible]

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	外壁改修工事						
	(1) 撤去						
	床						
	カッター入れ	タイル 深さ10mm程度	33.6	m			
	ポーチ 床						
	磁器質タイル撤去	200角 集積共	35.5	m ²			
	外壁取合						
	スタイロフォーム撤去	t50 集積共	58.5	m ²			
	EXP・ジョーリング撤去	集積共	22.6	m			
	既存棟外壁～既存浴室棟外壁	アルミ製 壁入隅					
	EXP・ジョーリング撤去	集積共	9.6	m			
	既存棟外壁～既存浴室棟笠木	アルミ製					
	EXP・ジョーリング撤去	集積共	8.2	m			
	既存棟笠木～既存浴室棟笠木	アルミ製					
	EXP・ジョーリング撤去	集積共	4.8	m			
	計						
	(2) 改修						
	クラック補修	Uカットシール材充填工法 (可とう系エポキシ樹脂充填)	13	m			
		巾0.2mm以上1.0mm以下					
	鉄筋爆裂部補修	100mmx100mm 鉄筋部研り出し+錆撤去	1	か所			
		+防錆材塗布+樹脂モルタル充填					
	ポーチ 床	200角 施釉 滑り止め加工					
	磁器質タイル	耐凍害性仕様 モルタル面	35.5	m ²			
	ポーチ 床	タイル下					
	下地調整モルタル塗	既存モルタル面	35.5	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	外壁 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存吹付タイル面	957	m ²			
	軒裏・下端 水洗い工法	高圧水洗機使用 水圧:15MPa程度 既存吹付タイル面	21.5	m ²			
	外壁 水性シリコン塗装	既存吹付タイル面 下地調整共	947	m ²			
	外壁 水性シリコン塗装	既存防水モルタル面 下地調整共	10.6	m ²			
	軒裏・下端 水性シリコン塗装	既存吹付タイル面 下地調整共	21.5	m ²			
	計						
4	建具改修工事						
	(1) アルミ製建具						
	AW-2 引違い窓	網戸 W3,780×H2,630	6	か所			
	AW-3 引違い窓	網戸 W3,780×H1,730	10	か所			
	AW-4 引違い窓	網戸 W3,780×H1,800	4	か所			
	AW-5 引違い窓	網戸 W3,780×H1,730	8	か所			
	網戸取付用レール	既存建具にビス止め	28	本			
	網戸・レール取付手間		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	内装改修工事						
	(1) 撤去						
	床 カッター入れ	タイル 深さ10mm程度	36.9	m			
	浴槽 シンナーコン撤去	集積共	1.2	m ³			
	浴槽 耐火石撤去	t50 集積共	10.3	m ²			
	耐火石内 補強筋撤去	D10 集積共	77.9	m			
	浴槽 シート防水撤去	t1.5 集積共	8.1	m ²			
	床 磁器質100角タイル撤去	集積共	11.8	m ²			
	床 磁器質200角タイル撤去	集積共	21.6	m ²			
	浴槽 磨きモザイクタイル撤去	集積共	5	m ²			
	畳寄せ撤去	H90 集積共	59	m			
	排水溝 ピット蓋撤去	W150 ステンレス製 集積共	1.8	m			
	浴槽 均しモルタル撤去	t15 集積共	8.1	m ²			
	床 フェルト撤去	t10 集積共	414	m ²			
	床 スタイロ畳撤去	t60 集積共	71.9	m ²			
	床 ネダフォーム撤去	t65 集積共	71.9	m ²			
	床 ルーフカーペット撤去	t7 集積共	414	m ²			
	床 長尺塩ビシート撤去	t3.5 集積共	7.4	m ²			
	浴槽 スタイロフォーム撤去	t50 集積共	4.6	m ²			
	ソフト巾木撤去	H90 集積共	187	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフト巾木撤去	平均H300 集積共	26.6	m			
	壁 カッター入れ	コンクリート 深さ200mm程度	9.9	m			
	壁 カッター入れ	コンクリートブロック 深さ150mm程度	5.5	m			
	ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	t100 モルタルt20含 集積共	1.8	m ²			
	壁 磁器100角タイル撤去	集積共	28.8	m ²			
	天井 硬質塩ビ成形天井板撤去	t3.0 集積共	16.6	m ²			
	塩ビ廻縁撤去	集積共	23.2	m			
	甲板 テラゾーブロック撤去	150x25 集積共	1.7	m			
	手洗い撤去	550x450 集積共	1	か所			
	旧身障者浴室 ステンレス手摺撤去	27.2φ 集積共	4.7	m			
	鏡撤去	500x700 集積共	1	か所			
	玄関 下足入撤去	2000x450xH1800程度 集積共	2	か所			
	アスベスト調査		10	か所			
	計						
	(2)改修						
	床 磁器質タイル	200角 施釉 滑り止め加工 耐凍害性仕様 モルタル面	21.6	m ²			
	床 際根太	35x35程度 材工共	39.8	m			
	床 下地調整モルタル塗	タイル下 既存モルタル面	21.6	m ²			
	床 モルタル	t40 貼物下	3.2	m ²			
	床 均しモルタル	t15 乾式二重床下 既存モルタル面 下地調整共	96.33	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床 排水溝跡 モルタル埋め	W150xH100程度		m			
			1.8				
	床 浴槽跡 モルタル埋め	t300 貼物下		㎡			
			1.6				
	床 捨貼合板	t5.5+12 ボード面		㎡			
			96.33				
	床 乾式二重床	H81 モルタル面 パーテイクルボード t20、		㎡			
			96.33				
		支持脚(フケビ:フリーフロアCP-F 同等品)共					
	床 タイルカーペット敷	t7.0 フェルト敷t10共 既存モルタル面 下地調整共		㎡			
			307				
	床 タイルカーペット敷	t7.0 合板面		㎡			
			96.33				
	床 長尺塩ビシート	t3.5 既存モルタル面 下地調整共		㎡			
			11.6				
	床 長尺塩ビシート	t3.5 モルタル面		㎡			
			5				
	スロープ 床 長尺塩ビシート	t3.5 ノンスリップタイプ クロスウォーク 既存モルタル面 下地調整共		㎡			
			2				
	段床(蹴上共) ループカーペット敷	t7.0 フェルト敷t10共 既存モルタル面 下地調整共		㎡			
			107				
	巾木 ソフト巾木	H100 既存モルタル面 下地調整共		m			
			198				
	巾木 ソフト巾木	H100 既存ボード面 下地調整共		m			
			39.8				
	巾木 ソフト巾木	H100 モルタル面		m			
			1.7				
	サラ巾木 ソフト巾木	平均H300程度 既存モルタル面 下地調整共		m			
			26.6				
	壁 モルタル	塗装下		㎡			
			1.8				
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 直張り 既存軽鉄面		㎡			
			24.7				
	塩ビ廻縁	既製品		m			
			23.2				
	玄関 下足入	4列変則6段24人用 W900xD380xH1850程度		か所			
			2				
	玄関 下足入	3列4段12人用 W675xD380xH1168程度		か所			
			4				
	玄関 下足入(職員用)	4列6段24人用 W1000xD350xH1600程度		か所			
			2				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	EV改修	1800x1800xH不明 現行法に適合改修		1 式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	塗装改修工事						
	(外 部)						
	塀樋 水洗い工法	高圧水洗機使用	20.1	㎡			
		水圧:15MPa程度 既存吹付タイル面					
	塀樋 耐候性塗料(DP)塗替	既存鉄面 下地調整(RC種)共	20.1	㎡			
		素地ごしらえ共					
	(内 部)						
	壁 内装用アクリル系塗装	モルタル面	1.7	㎡			
		素地ごしらえ共					
	壁 内装用アクリル系塗装塗替	既存モルタル面 下地調整共	47.4	㎡			
		素地ごしらえ共					
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	発生材処分						
	(1) 運搬						
	発生材積込	コンクリートがら	1.2	m3			
	発生材積込	その他がれき	1.8	m3			
	発生材積込	木材くず類	0.1	m3			
	発生材積込	廃プラ類	9.3	m3			
	発生材積込	ガラス・陶磁器くず類	0.7	m3			
	発生材積込	混合廃棄物類	2.1	m3			
	発生材積込	繊維くず類	7.1	m3			
	発生材積込	金属くず類	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリートがら	1.2	m3			
	発生材運搬	その他がれき	1.8	m3			
	発生材運搬	木材くず類	0.1	m3			
	発生材運搬	廃プラ類	9.3	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器くず類	0.7	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物類	2.1	m3			
	発生材運搬	繊維くず類	7.1	m3			
	発生材運搬	金属くず類	0.1	t			
	計						

[illegible]

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設費						
	共通仮設費(率分)			1 式			
	計						