
-

消費税 -

発注者名 笛吹市公営企業部水道課

工　　期

工事場所 笛吹市境川町大坪地内

場所名称

工事概要 　当初設計 　変更設計

工事種類：　水道工事(水道実務必携基準)
工種区分：　開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費補正：　一般交通等の影響あり②
現場管理費補正(工事場所)：　一般交通等の影響あり②
一般管理費補正(前払金支出割合)：　前払金支出割合35%を超え(補正しない)
一般管理費補正(契約保証)：　金銭的保証を必要

配水管布設工

　HPPE管　φ75　L=141.7ｍ

　HIVP管　φ50　L=2.5m

(内訳)  工事価格

　工事数量総括表

工事名称  石橋産業導入地区配水管布設工事（4工区）

工事費総額 -



 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

配水管布設工(週休2日(月単位))

1 式

　配水管布設工(週休2日(月単位))

　 1 式

　　材料費

　 1 式

　　　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管

　　　EF受口付 呼び径75mm 28 本

　　　水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ

　　　片受 径75 2 個

　　　水道配水PEｿﾌﾄｼﾙ仕切弁

　　　両PE挿し口 7.5K 径75 1 個

　　　水道配水用 EFｿｹｯﾄ

　　　両受 径75 1 個

　　　PPｼﾞｮｲﾝﾄ

　　　φ75 (離脱防止付) 1 個

　　　PVｼﾞｮｲﾝﾄ 片落ち

　　　P φ75 × V φ50 1 個

           

 

 
  

 

 

 

 

 

頁 1

備　　　　　　　考

 
  

 
  



 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)

　　　呼び径50mm 60×4.5mm×4m 1 本

　　　水道用塩ﾋﾞ管TS継手 ｴﾙﾎﾞ

　　　呼び径50mm 3 個

　　　ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PE用)

　　　ﾎﾞｰﾙ式 φ75×20 1 個

　　　仕切弁筐

　　　径75　DP=0.85用　鉄蓋 筺 座台共　市章入 1 組

　　労務費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

　　　呼び径75mm 141.7 m

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

　　　呼び径75mm 1口継手 30 箇所

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

　　　呼び径75mm 2口継手 1 箇所

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

　　　呼び径75mm 1 口
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))

　　　呼び径100mm以下 1 基

　　　仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工(週休2日(月単位))

　　　円形1号 内寸250mm 1 箇所

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

　　　呼び径75mm 3 口

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

　　　呼び径50mm 1 口

　　　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

　　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm 1 箇所

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

　　　呼び径50mm 2.5 m

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

　　　呼び径50mm 4 口

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

　　　呼び径50mm 6 口

　　　管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位))

　　　75mm 天端明示無 141.7 m

           

頁 3
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)(週休2日(月単位))

　　　φ50x4000mm 天端明示無 2.5 m

　　　管明示ｼｰﾄ工(材工共)(週休2日(月単位))

　 144.2 m

　　土工費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 79 m3

　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 埋め戻し用砂 ﾛｽ率： 42 m3

　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率： 13 m3

　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 発生土 6 m3

　　　路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))

　　　1層仕上げ 仕上り厚20cm 発生路盤材 86 m2

　　　発生土運搬工(週休2日(月単位))

　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし 0.5km以下 ﾀｲﾔ
良好

60 m3
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 発生土 60 m3

　　　管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率： 60 m3

　　　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(週休2日(月単
位))

　　　64mm以上77mm未満,50mm以上200mm未満 1 孔

　仮設費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　安全費(週休2日(月単位))

　 1 式

　　　交通誘導員(週休2日(月単位))

　 1 式
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

【 直接工事費計 】

　共通仮設費率額

1 式

　共通仮設費積上額

1 式

　　技術管理費(週休2日(月単位))

　 1 式

【 共通仮設費計 】

【 純工事費 】

　現場管理費率額

1 式

【 現場管理費計 】

【 工事原価 】
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 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　一般管理費率額

1 式

【 一般管理費計 】

【 工事価格 】

【 消費税等相当額 】

【 工事費計 】
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 交通誘導員(週休2日(月単位)) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

交通誘導員B(週休2日(月単位))

1 式

【 合計 】

1 式
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式

　備　　考



 技術管理費(週休2日(月単位)) 施工内訳表

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

通水試験工(週休2日(月単位))

試験距離：144.2m 144.2 m

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

　

           

　備　　考
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式


