

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長 課長補佐 リーダー 検算者 担当 設計者			
工 事 名	市道1-20号線（都橋）PCB除去及び塗装工事		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	笛吹市一宮町北都塚地内		
河川名、路線名等	市道1-20号線		
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	現場塗装工 290m2、橋梁足場工 一式、橋梁防護工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
鋼橋上部		1 式			
橋梁現場塗装工		1 式			
現場塗装工		1 式			
素地調整 一種ケレン（研削材再利用式ブラスト）	290	m 2			
下塗(防食下地) 有機ジンクリッチペイント	290	m 2			
下塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料下塗（2層）	290	m 2			
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗（淡彩）	290	m 2			
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（淡彩）	290	m 2			
保管用容器 PCB含有物 200L UNマーク付鋼製ドラム缶（上フタ式）	5	缶			
鋼橋足場等設置工		1 式			
橋梁足場工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装足場					
	1	式			
橋梁防護工					
		1 式			
板張防護					
	1	式			
ばく露防止対策工					
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
安全費					
		1 式			
安全費					
		1 式			
安全費					
		1 式			
鉛対応安全衛生保護具					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。