

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				課長補佐				検算者				設計者			
工 事 名		市道1-5号線舗装工事													
														建設リサイクル法	
工 事 場 所		笛吹市石和町唐柏地内													
河川名、路線名等		市道1-5号線													
事 業 名															
設計請負工事費 （消費税込み）						変更による増減額									
設計工事価格 （消費税抜き）						変更による増減額									
請負工事費 （消費税込み）						変更による増減額									
工事価格 （消費税抜き）						変更による増減額									
最終請負工事費 （消費税込み）						単品スライド適用 による増減額									
最終請負工事費 計 算 式															

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	アスファルト舗装 施工延長 L=170m W = 5.95 ~ 6.20m 上層路盤、表層 A = 1030m ² 区画線工一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	67	m 3			
土砂等運搬					
	67	m 3			
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版切断					
	176	m			
舗装版破碎					
	1,030	m 2			
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬・処分					
	139	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬・処分					
	1	式			
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
上層路盤（車道・路肩部）					
	1,030	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	1,030	m 2			
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線 実線15cm（白線）					
	340	m			
溶融式区画線 実線15cm（黄線）					
	170	m			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。