
区間 施工延⾧ 舗装幅B.P 舗装幅E.P 切断延⾧ 濁水処分 （数値下限：0.01）

① 8 + 7.1 ＝ 15.1 m 0.023×厚t（m）×延⾧L（m）

その他 10 + 10 = 20 m 0.023 × 0.05 ×
35 = 0.04

計 計 35 m

２．舗装版破砕（㎡）

区間 路肩

BP 20 × 8.0 ＝ 160 ㎡ №2付近 88 ㎡

№1 20 × 8.0 ＝ 160 ㎡ ② 10 ㎡

№2 20 × 7.6 ＝ 152 ㎡

№3 20 × 7.9 ＝ 158 ㎡

№4 20 × 8.2 ＝ 164 ㎡

№5 20 × 7.3 ＝ 146 ㎡

EP 20 × 7.1 ＝ 142 ㎡

計 1180 ㎡

３．殻処分（㎥） ※舗装版破砕分

区間 破砕面積 厚み 路肩

BP 160 × 0.05 = 8.0 ㎥ №2付近 88×0.05＝ 4.4 ㎥

№1 160 × 0.05 = 8.0 ㎥ ② 10×0.10＝ 1 ㎥

№2 152 × 0.05 = 7.6 ㎥

№3 158 × 0.05 = 7.9 ㎥

№4 164 × 0.05 = 8.2 ㎥

№5 146 × 0.05 = 7.3 ㎥

EP 142 × 0.05 = 7.1 ㎥ 計 60.0 ㎥

４．掘削・土砂等運搬（㎥）

区間 面積

① 1082 × 0.6 ＝ 649.2 ㎥

② 1 × 0.6 ×  10 ＝ 6 ㎥ 計 657 ㎥

５．床掘（㎥）
② 1.4 ㎥

計 1 ㎥

1.4 ㎥ 計 1 ㎥

７．舗装工・路盤工（㎡）

【施工面積】

区間 施工面積

① 1180 ㎡ 1082 ㎡

② 10 ㎡ 10 ㎡

路肩 88 ㎡ 88 ㎡

８．区画線工（m）

種類 施工延⾧

外側線 120 + 120 W=15㎝ 白 240 m 実線

ｾﾝﾀｰ破線 60 W=15㎝ 白（5ｍ＊12本） 60 m 破線

９．構造物取壊し（鉄筋Co）

② 2 ㎥

計 2 ㎥

下層・上層路盤・As基層・As表層

６．埋戻し

数量計算書（末木・本都塚地内）

１．舗装版切断（m）

655.2+1.4＝656.6㎥（掘削+床掘＝土砂運搬）

As表層のみ

下層・上層路盤・As基層・As表層


