
番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

1. 直接仮設

【南口】

遣方 小規模

45.4 建㎡

墨出し 小規模

45.4 延㎡

養生 小規模

45.4 延㎡

整理清掃後片付け 小規模

45.4 延㎡

【北口】

遣方 小規模

30.2 建㎡

墨出し 小規模

30.2 延㎡

養生 小規模

30.2 延㎡

整理清掃後片付け 小規模

30.2 延㎡

計

備考



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2. 土工

【南口】

根切り 機械 小規模土工

床付け共 32.8 ㎥

埋戻し 機械 小規模土工

24.4 ㎥

土工機械運搬

2 往復

【北口】

根切り 機械 小規模土工

床付け共 21.9 ㎥

埋戻し 機械 小規模土工

16.3 ㎥

土工機械運搬

2 往復

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3. 地業

(1) 地業

【南口】

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

材工共 1 ㎥

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15～18

cm 材工共 0.5 ㎥

【北口】

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

材工共 0.6 ㎥

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15～18

cm 材工共 0.3 ㎥

計
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4. 鉄筋

(1) 躯体

【南口】

鉄筋加工組立 SD295 D10

材工共 37.6 kg

【北口】

鉄筋加工組立 SD295 D10

材工共 25.1 kg

計



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

5. ｺﾝｸﾘｰﾄ

(1) 躯体

【南口】

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

材工共 3 ㎥

【北口】

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm

材工共 2 ㎥

計
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6. 型枠

(1) 躯体

【南口】

普通合板型枠 基礎部

材工共 16.8 ㎡

【北口】

普通合板型枠 基礎部

材工共 11 ㎡

計
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7. ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ

(1) 本体

【南口】

ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ ㈱稲葉製作所

BYXﾀｲﾌﾟ 1200N/㎡ 3 棟

BYX-25+BYX-25L*2

同等品

【北口】

ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ ㈱稲葉製作所

BYXﾀｲﾌﾟ 1200N/㎡ 2 棟

BYX-25+BYX-25L*2

同等品

計
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8. 左官

(1) 外部

【南口】

ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上

5.9 ㎡

【北口】

ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上

3.9 ㎡

計
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9. 構内舗装等

【南口】

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

52.9 ㎡

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ

入れ 101 ｍ

既存白線消去

1 式

基礎周囲ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-3-10(RC-40)

47 ㎡

ｽﾛｰﾌﾟ車止め 既存:固定式 樹脂ﾊﾟｲ

地上面撤去 ﾌﾟ87φ芯材 ﾀｲﾔﾁｯﾌﾟ 2 か所

構内工事終了後新設 車止めH=800

新規:ﾎﾟｰﾙｺｰﾝH=800 接着式

【北口】

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

35.3 ㎡

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ

入れ 67.2 ｍ

基礎周囲ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-3-10(RC-40)

31.4 ㎡

計
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10. 発生材処理

(1) 運搬

【南口】

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ積

近距離 5 台

【北口】

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ積

近距離 4 台

計

(2) 処分

【南口】

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

3.7 ｔ

発生材処分 建設発生土

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ積 8.4 ㎥

【北口】

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

2.5 ｔ

発生材処分 建設発生土

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ積 5.6 ㎥

計
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【南口】

仮囲い① 防音ｼｰﾄ張り H=3.0ｍ

期間2か月 18 ｍ

仮囲い ｼｰﾄ張り H=2.0ｍ

期間2か月 45 ｍ

ｹﾞｰﾄ ｼｰﾄｹﾞｰﾄ W3.6ｍ*H4.5

ｍ 期間2か月 1 か所

交通誘導員

3 人

【北口】

仮囲い ｼｰﾄ張り H=2.0ｍ

期間2か月 32 ｍ

ｹﾞｰﾄ ｼｰﾄｹﾞｰﾄ W3.6ｍ*H4.5

ｍ 期間2か月 1 か所

交通誘導員

3 人

計

備考


