
番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

A1 直接仮設工事

外部足場 枠組 1.0 式

災害防止 防音ｼｰﾄ 1.0 式

端部躯体先行解体用

外部足場 枠組　防音ｼｰﾄ共 1.0 式

外階段先行解体用

外部足場 枠組　防音ｼｰﾄ共 1.0 式

小  計

備考

NO,5



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

A2 建物とりこわし

(校舎)

内部造作解体 積込まで 3,230.0 ㎡

(先行解体) 端部躯体

3～4Ｆ部分

ワイヤーソー切断 柱・梁 24.2 ㎡

3～4Ｆ部分

ワイヤーソー切断 スラブ 5.5 ㎡

削孔 ワイヤーソー用 50φ 6.0 ｍ

削孔 躯体吊り用 100φ 5.8 ｍ

削孔 躯体吊り用 150φ 3.9 ｍ

吊り込み解体費 14.3 ㎥

(先行解体) 外階段

ワイヤーソー切断 梁・スラブ 11.0 ㎡

削孔 ワイヤーソー用 50φ 3.7 ｍ

備考

NO,6



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

削孔 躯体吊り用 100φ 11.5 ｍ

吊り込み解体費 21.2 ㎥

(柔剣道場渡り廊下)

鉄骨上屋解体 積込まで 7.7 ㎡

土間含む

基礎コンクリート解体 積込まで 0.8 m3

小  計

NO,7

備考



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

A3 その他とりこわし

H=500～200密植

植栽帯撤去 積込共 146.0 ㎡

400*300程度

花壇壁解体 積込共 48.0 ｍ

400*300

側溝解体 積込共 81.2 ｍ

コンクリート舗装解体 積込共 33.0 ㎡

アスファルト舗装解体 積込共 340.0 ㎡

L=11000

大型門扉解体 積込共 1.0 か所

門下基礎解体 積込共 2.4 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ共

受水槽解体 積込共 1.0 か所

受水槽基礎解体 積込共 3.1 m3

フェンス解体 積込共 24.0 ｍ

門柱移設 場内仮置き、復旧共 1.0 か所

巨石・転石破砕 積込み運搬共 100 m3

冷蔵庫移設 1.0 式

備考

NO,8



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

(設備機器）

25馬力

GHPエアコン室外機 W2100×D800×H2150 1.0 台

EHPエアコン室外機 W800×D350×H2150 5.0 台

小  計

備考

NO,9



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

A4 発生材処分

発生材運搬 1.0 式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 129.7 t

発生材処分 ｶﾞﾗｽ陶器 12.3 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 56.1 m3

発生材処分 金属ｸｽﾞ 16.0 m3

発生材処分 木ｸｽﾞ 200.0 m3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 55.9 m3

発生材処分 生木 22.0 m3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 39.9 t

有価物処理 鉄骨 9.9 t

有価物処理 ｱﾙﾐ 1.6 t

コンテナ設置・処分 混合４ｔ、回送共 15.0 台

小  計

備考

NO,10



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

A5 環境配慮工事

脚立足場 1.0 式

天井 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ボード撤去 積込まで 65.4 ㎡

発生材運搬 1.0 式

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 0.7 m3

小  計

備考

NO,11



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

B1 撤去工事

6.6kV-CVTｹｰﾌﾞﾙ FEP内

撤去 8.0 ｍ

6.6kV-CVTｹｰﾌﾞﾙ 露出

撤去 6.0 ｍ

6.6kV-CVTｹｰﾌﾞﾙ 管内

撤去 4.0 ｍ

FEP管 80地中

撤去 8.0 ｍ

GLT管 82露出

撤去 4.0 ｍ

照明器具A 40W×2灯相当

撤去 ﾊﾟｲﾌﾟ吊 138.0 個

照明器具B 40W×1灯相当

撤去 ﾊﾟｲﾌﾟ吊 20.0 個

照明器具C 露出形40W×2灯相当

撤去 33.0 個

照明器具D 露出形40W×1灯相当

撤去 25.0 個

照明器具E 埋込形40W×2灯相当

撤去 24.0 個

照明器具F 埋込形40W×1灯相当

撤去 23.0 個

照明器具G ｽｸｴｱ450□

撤去 14.0 個

照明器具H ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ

撤去 4.0 個

照明器具I ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

撤去 2.0 個

備考

NO,12



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

照明器具J ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ軒下

撤去 1.0 個

照明器具K ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

撤去 6.0 個

誘導灯 C級

撤去 9.0 個

外灯 HID200WH=5m基礎共

撤去 4.0 基

高圧引込用負荷 PAS300A

開閉器(PAS)撤去 1.0 台

受変電設備 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ3面体

撤去 1.0 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 12m-19㎝-5.0kN

撤去 装柱材とも 1.0 本

光電式煙感知器 3種

撤去 5.0 個

光電式煙感知器 2種

撤去 1.0 個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 差動式2種露出

撤去 30.0 個

ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型

撤去 11.0 個

ｽﾋﾟｰｶ 壁掛型

撤去 23.0 個

扇風機 天井付

撤去 29.0 個

PCB分析費

3.0 台

主任技術者立会費

1.0 式

NO,13

備考



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

搬出費 受変電設備用揚重機共

1.0 式

高所作業車 12m

1.0 台

根切り

27.0 ｍ3

埋戻し 発生土

27.0 ｍ3

土工機械運搬

ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.0 往復

小  計

備考

NO,14



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

B2 発生材処理

収集運搬費

1.0 式

処分費 混合廃棄物

1.0 式

小  計

備考

NO,15



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

B 共通仮設費

新規(払い手間別途)

仮囲い H=3000 1.0 式

継続分

仮囲い賃料 H=3000 1.0 式

新規(払い手間別途)

出入口 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W3.6*H4.5 1.0 式

継続分 2カ所

出入口賃料 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W7.2*H4.5 1.0 式

鉄板敷損料 40枚×4ヶ月 1.0 式

新規(払い手間別途)

出入口 鋼製片開きドア 1.0 式

交通誘導員 延べ150日 1.0 式

率共通仮設 とりこわし 1.0 式

小  計

備考

NO,16



番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額

C 現場管理費

現場管理費 とりこわし 1.0 式

小  計

備考

NO,17


