
笛　吹　市　役　所
公　営　企　業　部　水　道　課

舗装本復旧工事(御坂2工区)

工　事　数　量　計　算　書



工事区分（1） 工　種　(2） 種　別　（3） 細　別　（4） 規　格　（5） 単位 実 施 数 量 計 上 数 量 変 更 数 量 計 上 数 量 摘 要

土工 441.3

土工

作業土工

掘削 土砂 m3 14.056 14

土砂運搬 土砂 m3 14.056 14

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 アスファルト版　ｔ=15ｃｍ以下 ｍ 77.470 77

舗装版破砕 アスファルト版　ｔ=15ｃｍ以下 m2 1,437.781 1440

インターロッキングブロック撤去工 ｔ=6cm　再使用あり m2 0.000 0 撤去41.807ｍ2　再使用0 %見込

インターロッキングブロック撤去工 ｔ=6cm　再使用なし m2 41.807 42 撤去41.807ｍ2　処分率100 %見込

殻運搬・処理 アスファルト殻 m3 47.784 48

殻運搬・処理 コンクリート殻 m3 2.508 3 41.807m2×6cm

濁水処理 m3 0.080 0.08 0.023*ｔ*L

舗装工

舗装工

舗装準備工

不陸整正工 補足材料あり(M-40)　t=4cm m2 6.680 7

不陸整正工 補足材料あり(RC-40)　t=4cm m2 1,319.990 1320

基面整正 m2 25.457 25

コンクリート工 18-8-20　無筋　t=15cm m2 25.457 25

アスファルト舗装工

上層路盤工 M-40　t=25㎝ m2 21.620 22

上層路盤工 M-40　t=15㎝ m2 18.100 18

表層工 再生密粒度アスコン　t=5㎝ m2 46.400 46

基層工 再生粗粒度アスコン　t=5㎝ m2 21.620 22

表層工 再生密粒度アスコン　t=4㎝ m2 445.166 445

表層工 再生密粒度アスコン　t=3㎝ m2 912.654 913

インターロッキング舗装工

表層工 IRブロック　ｔ=6ｃｍ　新材使用 m2 76.362 76 76.362-0.000

表層工 IRブロック　ｔ=6ｃｍ　現場発生品再使用 m2 0.000 0 76.362-76.362

敷砂工 t=3cm m2 76.362 76

区画線工

区画線工 溶融式区画線 白色　実線　W=15㎝ ｍ 8.100 8 外側線

工 事 数 量 計 算 総 括 表

工 事 名 舗装本復旧工事(御坂2工区)
事 業 区 分 笛吹市水道事業

工 事 区 分 舗装工事
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