
笛吹市

意　匠

図面名称図面番号

Ａ-０１

Ａ-０２

Ａ-０３

Ａ-０４

Ａ-０５

Ａ-０６

特記仕様書

案内図・配置図

外構詳細図（1）

外構詳細図（2）

スロープ詳細図

工事概略工程表（参考）

八代総合会館改修工事（外構）（明許）



遮断層及び凍上抑制層

1

2

盛り土に用いる材料

の材料

3 路床安定処理

4

5

6

7

8

9

路床締固め度の試験

路盤材料

アスファルト舗装

コンクリート舗装

Ｇ

透水性
アスファルト舗装

ブロック系舗装10

路床土の支持力比試験

・凍上抑制層　　　※再生クラッシャラン　・クラッシャラン　切り込み砂利　　・砂

　　　　　　　　　厚さは図示

（22.2.2～3）（表22.2.1）※添加材料による安定処理

　　　　　・生石灰（　　　　　　　）　　・消石灰（　　　　　　　　）

　添加量　　　　kg/ｍ　（目標ＣＢＲ　※5以上　・　　　　）３

（22.2.5）

（22.2.5）

（22.3.3）

（22.4.2）（表22.4.1）

（22.4.5）

（22.4.6）

（22.5.3）

（22.5.3～4）

（22.5.6）

舗装の種類 車道部の基層 カラー舗装の種類

区分

表層

基層

※行う（※乱した土　・乱さない土）

※行う

　透水性アスファルト舗装にもちいる場合は透水性の高いもの

※無し　・有り

※無し　・有り・カラー舗装

※アスファルト舗装

カラー舗装の着色骨材　　・有色骨材（焼成）　　・着色骨材（樹脂被覆）

加熱アスファルト混合物の種類

※一般地域

・細粒度アスファルト混合物（13）

※密粒度アスファルト混合物（13）

・粗粒度アスファルト混合物（20）

・寒冷地域

・細粒度ギャップアスファルト混合物（13F）

※密粒度アスファルト混合物（13F）

アスファルト　　※再生アスファルト　　　・ストレートアスファルト

シールコート　　※行わない　　　・行う（施工範囲：　　　　　　　　　　）　

アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　　 ・行う　

厚さ試験　　　　　※行わない　　　・行う　

溶接金網　　　　　※有り　　　　　・無し　

注入材料　　　　　※低弾性タイプ　・高弾性タイプ　

早強セメント　　　※使用しない　　・使用する　

アスファルト混合物の抽出試験　※行わない　・行う

※顔料混入加熱アスファルト混合物

・クラッシャラン（C-40）又はクラッシャランスラグ（CS-40）

※再生クラッシャラン（RC-40）

Ｇ

・遮断層　　　　　※川砂、海砂又良質な山砂　　・　

　　　　　　　　　厚さは図示

・フィルター層  ※透水性舗装　車道部150㎜・歩道部50㎜

（22.2.2～3）

（22.4.3）

（22.7.4）（22.7.6）

　種類　・普通ポルトランドセメント　・高炉セメントＢ種　・フライアッシュセメントＢ種

（22.4.4）（表22.4.4）

・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種 （22.2.3）（表3.2.1）

（22.5.3）（表22.5.2）

舗
装
工
事

22

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ａ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

工事種目

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

　ただし、他の工事種目は全て今回工事範囲とする。

内装工事

塗装工事

建具工事

左官工事

金属工事

木工事

石工事

防水工事

鉄骨工事

コンクリート工事

鉄筋工事

地業工事

土工事

ユニット及びその他の工事

カーテンウォール工事

屋根及びとい工事

コンクリートブロック・ALCパネル

タイル工事

押出成形セメント板工事

2．特記仕様

（1）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

（5）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

（4）特記事項に記載の（別　　　）は（5.3.7）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

（3）特記事項に記載の（　　　　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（1）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建

（2）特記事項は、　 印の付いたものを適用する。

 　　　　印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

（6）Ｇ 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。

※適用する

　工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、

　・要　　　・不要

電気工作物の保安の業務を行うものとする。

３月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １ ２１２ ４月３

2

3

4

5

1

工事実績情報の登録

電気保安技術者

図示の内容全て

・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。

工事着手については監督職員と協議し着手する。

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修　最新版）

施工計画書

施工条件

・工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書を作成し、

　監督職員に提出する。

・施工計画の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、

　施工に支障がないよう適切な措置を講ずる。

　　　　 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

※「3．工事種目」全てを工事範囲とする。

・工事写真の撮り方（改訂第３版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

適用基準等

仮設工事

　　工事概要

仕 様 書

　　工事範囲

1．共通仕様

特　　記　　事　　項章 項　　目

1

一
般
共
通
事
項 （1.1.4）

（1.2.2）

（1.3.3）

（1.3.5）

　　建築工事仕様

敷地所在地

都市計画区域

防火指定

その他の地域地区

道路

敷地面積

用途地域

建坪率

容積率

建物の主要用途

工事の種類

棟数

構造・階数

建築面積

延べ床面積

最高の高さ

最高の軒高さ

下水の放流形式

消防法上の有窓階・無窓階

工事範囲全て

工事範囲全て

工事範囲全て

令和　7年　月（全　　　枚）

山梨県笛吹市八代町南527番地

4,724.32㎡

令和　7年

工事範囲全て

工事範囲全て

　（1）品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　（2）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　（4）法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　（5）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　（6）販売、保守等の営業体制が整えられていること

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証

　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同

明となる資料又は外部機関（（社）公共建築協会　他）が発行する資料等の写しを監督職員

に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこ

の限りではない。

ＪＩＳ及びＪＡＳマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の（１）～（６）の事項

を満たすものとする。

等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

建築材料の使用制限

を含む）を使用すること。

　建築材料等について、規制の対象となる範囲は下地、仕上げ材共にＦ☆☆☆☆または規制対象外の

6

7

8

発生材の処理等

建築材料等

化学物質を放散する

建築材料等

建材を用いることとし、該当する材料が無い場合は監督職員の承諾を受けＦ☆☆☆のものを採用する

※現場説明書による　・構外搬出適切処理

　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

　（3）安定的な供給が可能であること

（1.3.11）

　標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。9 特別な材料の工法

・塗膜防水工事作業　　　　　・シーリング防水工事作業

（1.5.2）

鉄筋工事

植栽工事

内装工事

塗装工事

建具工事

屋根及びとい工事

タイル工事

金属工事

左官工事

木工事

コンクリート工事

鉄骨工事

防水工事

石工事

カーテンウォール工事

ブロック・ALCパネル工事

適用工事種別 技能検定の職種

10 技能士

・鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

・型枠施工

・とび

・ブロック建築　・ALCパネル施工

・アスファルト防水工事作業　・合成ゴム系シート防水工事作業

・石材施工（石張り施工）

・タイル張り

・建築大工

・建築板金（内外装板金作業）

・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

・左官

・サッシ施工　・ガラス施工　・自動ドア施工

・カーテンウォール施工　・サッシ施工　・ガラス施工

・塗装（建築塗装作業）

・プラスチック系床仕上げ工事作業

・ボード仕上げ工事作業　・表装（壁装作業）

・造園

・山梨県総務部営繕課　電子納品要領（最新版）

代えることができる

・設計図CADデータ貸与する。

・設計図CADデータの著作権は以下の者にある

山梨県総務部営繕課

　　貸与するCADデータを当該工事における施工図面又は完成図の作図のため以外に使用してはならない。

・工事関係図書を電子納品すること

・適用基準は以下の通りとする。　（作成・納品の基準、納品する資料の範囲等）

・書面による署名及び捺印の取り扱い（電子成果物の原本性保証に関する処置）

電子納品の導入にあたっては、従来の署名または捺印に代わる措置として、

電子署名の導入が求められるが、電子署名の導入は現時点では困難であるため、

１）　受注者は電子媒体の内容の原本性を照明するために、電子媒体に署名又は捺印の上、提出する。

２）　共通仕様書に基づく各書面に対する署名又は捺印は、 上記１） の措置を持って

電子納品11

（1.5.9）

施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの

を監督員に提出すること。（測定結果が指針値を超えた場合は、発生源を特定し、換気などの措置を

講じた後、再度測定を行う。）

測定対象科学物質 厚生労働省の指針値（25℃の場合）

キシレン

ホルムアルデヒド

トルエン

エチルベンゼン

スチレン

0.88 ppm（ 3,800μg／m3)

0.20 ppm（   870μg／m3)

0.05 ppm（   220μg／m3)

0.07 ppm（   260μg／m3)

0.08 ppm（   100μg／m3)

化学物質の濃度測定12

５物質について測定し、厚生労働省で定める指針値以下の濃度であることを確認し、測定結果報告書

測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定結果の報告

着工前の測定　　　・行う

測定対象室　　・図示　　　・全居室

測定箇所数　　・図示　　　・１２箇所

下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。 

※2　・6 ※100×125以上　　　　※キャビネ版

※2　外部（　　）内部（　　）

※2　外部（　　）内部（　　）

・電子データ

撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者（ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする）

100×125以上の原板を使う場合は、監督職員にあらかじめべた焼を提出し確認を受ける。

電子データは、RGB（フルカラー）、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。

※200万画素以上

※300dpi以上

　　　　324×400（mm）

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 原板の大きさ（mm）

・カラー半切木製パネル

完成写真14

（1.7.1～3）（表1.7.1）※作成する　　　・作成しない完成図等13

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

・「営繕工事電子納品要領（案）（平成14年11月改訂版）」による。

設備工事との取合い

設計ＧＬ

工事写真

16

（2.3.1）1 監督職員事務所

・カラー

15

現況ＧＬを設計ＧＬとする

17

※設ける

　規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号

セメントの種類　6章コンクリート工事のセメントの種類による

先端部形状　　※開放形　　　　　・閉そく平たん形

杭の継手　　　建築基準法に基づく指定又は認定を受けた継手を使用してもよい。

施工法

　・特定埋込み杭工法

　　　　　工法　　・プレボーリング拡大根固め工法　　・中堀拡大根固め工法

　　　　　H13国交告1113号第6による支持力算定式でα=250程度を採用できる工法

　　　　　杭周固定液　　・使用する

杭頭の処理　　※切断しない　　　・　

（4.3.6）

本　杭

試験杭

継手数 セット数 備考杭径（mm）

種類

　※高強度プレストレストコンクリート杭

1 既製コンクリート杭

地業

（3.2.3）（表3.2.1）

（3.2.5）

種別　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　・Ｃ種　　　・Ｄ種

　　　・建設汚泥から再生した処理土 Ｇ

1

2

埋戻し及び盛土

建設発生土の処理 ※現場説明書による

・構外搬出適切処理　　　・構内指示の場所にたい積　　　・構内指示の場所に敷き均し

3 工事用電力 構内既存の施設

・利用できる（　※有償　・無償　）　※利用できない

2 工事用水 構内既存の施設

・利用できる（　※有償　・無償　）　※利用できない

・設けない

・備品（必要備品は適宜設置）

（4.3.8）

（4.3.4～5）

（4.3.1～3）

杭長（ｍ）及び種別

地
業
工
事

仮
設
工
事

2

3

土
工
事

4

　※施工図　　　　　　提出部数　　※1部　　　・　協議

　※完成図　　　　　　提出部数　　※各2部　　・　部（A3版第2原図及び電子媒体（CD-R））　・協議

　※施工計画書　　　　提出部数　　※1部　　　・　協議

　※保全に関する資料　提出部数　　※1部　　　・　協議

外部（　）内部（　）

・監督員と協議

2

3

鉄筋の継手

2

4

コンクリート杭地業

砂利地業

床下防湿層

場所打ち

鉄筋の最小かぶり
厚さ

3

1 鉄筋の種類

鉄
筋
工
事

5 （5.2.1）（表5.2.1）

（5.3.4）

（5.3.5）

呼び名19mm以上の柱、梁の主筋　　※ガス圧接　・重ね継手　

最小かぶり厚さは目地底から算定する。

　・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

・柱、梁、壁及び庇などの外気に接する打放し面

・SD295A

・SD345

※D16以下　・　

※D19以上　・　

※10　　・　

種類の記号 呼び名（mm）

施工箇所

（4.6.3）

　　　　　　・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

　　　　　　・リバース工法

　　　　　　・オールケーシング工法（孔内の水張　・行う　・行わない）

側壁測定　　・行う（　　　　　　　　　　　　）　・行わない

　　　　　　・拡底杭工法（※安定液使用　・　　　　　）

セメントの種類　6章コンクリート工事のセメントの種類による

コンクリートの種別及び設計基準強度

鉄筋の種類　　5章鉄筋工事の鉄筋の種類による

堀削工法　　・アースドリル工法（・安定液使用　・無水堀削）

※再生クラッシャラン　　　・切込み砂利及び切込み砕石Ｇ

施工箇所　　※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） （4.6.5）

（4.5.4）（表4.5.1）

（4.5.4）

（4.5.5）

（4.5.6）

（4.5.5）

表5.3.6 の値に加える寸法（mm）

　（　　　）種かつ（　　　）Ｎ/mm2以上

4 既製コンクリート杭

の杭頭補強

・Ａ形　　　・Ｂ形　　　※図示

5 最上階柱頭補強 （別2.1）※行う　　　・行わない

6 帯筋 （別2.2）※Ｈ形（□は除く）　　　

7 壁開口部の補強 一般壁　　・Ａ形　　　※Ｂ形　　　・図示

耐震壁　　※図示

（別4.4）（別表4.3～4）

8 梁貫通孔の補強形式 （別7.1）（別表7.1～3）※Ｈ形　　・ＭＨ形　　・Ｍ形

9 機械吊上げ用フック ・Ａ種　　・Ｂ種　　　・Ｃ種　（　　　　ヶ所）

圧接完了後の試験10 ※超音波探傷試験　　　・引張試験 （5.6.5）

11 溶接金網 ・D6　100×100

2

3

4

5

6

7

8

レディーミクスト

コンクリートの類別

スランプ

セメントの種類

骨材の種類

混和材料

無筋コンクリート

コンクリート躯体

表面の処理

9 断熱材兼用型枠

1 普通コンクリートの

設計基準強度
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

6

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

ものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。

普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに適合する

・高炉セメントＢ種　　　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アルカリシリカ反応による区分

外装タイル後張り面の躯体表面の処理

　施工計画書を監督に提出し承諾を受ける。また、目荒しの状態は、事前に監督職員に承諾を受け

　る。

水和熱

施工箇所

Ｇ

352Ｊ/ｇ以下

402Ｊ/ｇ以下

7ｄ

28ｄ

躯体軸部：高性能AE減水材

※施工範囲は図示による。

適用及び適用個所について

コンクリートの増打ち厚さ　　※20mm　　

18cm

混和材　　仕様箇所　　屋外タタキ部分を除く全体：コンクリート躯体防水剤

※ 36

（6.2.2）

（6.2.1）（6.4.1～2）（表6.2.1）

（6.2.4）

（6.3.1）（6.13.2）（表6.3.1）

　　標仕19章内装工事9断熱材による。

（6.3.1）

（6.14.1）

※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類

　MCR工法を行う場合は、せき板面にMCR工法用気泡ポリエチレンシート張りとし、仕上がり面凹凸

設計基準強度Ｆｃ（Ｎ/mm2）

・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量Ｒt＝3.0kg/ｍ3以下）

　状態とする。高圧水洗工法の目荒しを行う場合は、水圧50Ｎ/mm2以上かつ、2.5分/㎡以上とし、

設計基準強度　※18Ｎ/mm2

※Ａ

・ 21 スロープ下舗装

種　　類 寸法（mm） 厚さ（mm） 目地材

色彩及び表面加工等厚さ（mm）種　　類

・コンクリート平板舗装

※普通平板（Ｎ）　・カラー平板（Ｃ）

・洗出平板（Ｗ）　・擬石平板（Ｓ） ・モルタル

※砂　　

・インターロッキングブロック舗装

・誘導、注意喚起用ブロック

・植生ブロック

※標準ブロック

・透水性ブロック

誘導、注意喚起用は黄色系とする

※標準品

※300角 ※60

歩道部　※60　・　

車道部　※80　・　

※80　・100

（22.8.2～4）

（22.8.2～4）

０１
特記仕様書

S=non

八代総合会館改修工事（外構）設計図

18　週休２日制適用工事 この工事は「週休2日制適用工事」とする。

八代総合会館改修工事（外構）（明許）

　　　築工事編）（令和 7年版）」（以下、「標仕」という。）による。
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永井天神社前永井天神社前永井天神社前永井天神社前永井天神社前永井天神社前永井天神社前

①①①①①①① ②②②②②②②

③③③③③③③

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

ＮＮＮＮＮＮＮ

②若彦路ふれあいスポーツ館②若彦路ふれあいスポーツ館②若彦路ふれあいスポーツ館②若彦路ふれあいスポーツ館②若彦路ふれあいスポーツ館②若彦路ふれあいスポーツ館②若彦路ふれあいスポーツ館

①笛吹市八代支所①笛吹市八代支所①笛吹市八代支所①笛吹市八代支所①笛吹市八代支所①笛吹市八代支所①笛吹市八代支所

③八代児童センター③八代児童センター③八代児童センター③八代児童センター③八代児童センター③八代児童センター③八代児童センター

④④④④④④④

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

④熊野神社④熊野神社④熊野神社④熊野神社④熊野神社④熊野神社④熊野神社

⑤定林寺⑤定林寺⑤定林寺⑤定林寺⑤定林寺⑤定林寺⑤定林寺

⑥笛吹市八代郷土館⑥笛吹市八代郷土館⑥笛吹市八代郷土館⑥笛吹市八代郷土館⑥笛吹市八代郷土館⑥笛吹市八代郷土館⑥笛吹市八代郷土館

⑦八代小学校⑦八代小学校⑦八代小学校⑦八代小学校⑦八代小学校⑦八代小学校⑦八代小学校

⑧淺川中学校⑧淺川中学校⑧淺川中学校⑧淺川中学校⑧淺川中学校⑧淺川中学校⑧淺川中学校
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案内図、配置図案内図、配置図案内図、配置図案内図、配置図案内図、配置図案内図、配置図案内図、配置図
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スロープ（1/15）

スロープ（1/15）

1,500 1,500

駐車場
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

植栽 植栽

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

植栽

植栽

玄関ﾎﾟｰﾁ

駐車場
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

植栽

U字溝

植栽

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

植栽

植栽

玄関ﾎﾟｰﾁ

U字溝

9,200

4
,
1
0
0

2.0

1.0

6.0

A

B

1 1

C

外灯 掲示板
外灯：既存のまま

掲示板：既存のまま

S=1：50B 擁壁解体　詳細図 C 既存ベンチ基礎解体　詳細図 S=1：50 既存写真

2

記号 工作物 数量

１.撤去工作物リスト

メッシュフェンス　H=1200 ｍA

B

C

ヶ所

既存ベンチ基礎　600×200×H400

既存擁壁　W150×H320×L1,700

ヶ所

番号 樹木寸法・幹径 本数 工種

伐採・伐根

２.撤去立木リスト

1 2本150φ　H=1.0ｍ

2本 伐採・伐根2 200φ　H=3.0ｍ

インターロッキング撤去 37.0 ㎡

ゼブラマーク設置

スロープ設置
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0
0
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0
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1
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1
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100100

W150×H320×L1,700
解体撤去

平面図　S=1：50

植栽

立面図　S=1：50 断面図　S=1：50

植栽

立面図　S=1：50 断面図　S=1：50

平面図　S=1：50

承　認 設　計 担　当 縮　尺 №代表設計者 設計者 構造担当者
工事名称特記事項

一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号 一級建築士登録番号 第　　　　号
設計年月日 Ａ－訂正事項

図面名称氏名 氏名 氏名 

S=1：100

S=1：100

【改修前】屋外スロープ　配置図

【改修後】屋外スロープ　配置図

外構詳細図（1）

S=1：50、100(A1)
S=1：100、200(A3)

０３
八代総合会館改修工事（外構）（明許）
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図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名 氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 外構詳細図（2）外構詳細図（2）外構詳細図（2）外構詳細図（2）外構詳細図（2）外構詳細図（2）外構詳細図（2）

S=1：20、30、50(A1)S=1：20、30、50(A1)S=1：20、30、50(A1)S=1：20、30、50(A1)S=1：20、30、50(A1)S=1：20、30、50(A1)S=1：20、30、50(A1)
S=1：40、60、100(A3)S=1：40、60、100(A3)S=1：40、60、100(A3)S=1：40、60、100(A3)S=1：40、60、100(A3)S=1：40、60、100(A3)S=1：40、60、100(A3)
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FL-500FL-500FL-500FL-500FL-500FL-500FL-500
機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

FL-560FL-560FL-560FL-560FL-560FL-560FL-560

管理室管理室管理室管理室管理室管理室管理室

配置図　S=1：50配置図　S=1：50配置図　S=1：50配置図　S=1：50配置図　S=1：50配置図　S=1：50配置図　S=1：50

フェンス　詳細図フェンス　詳細図フェンス　詳細図フェンス　詳細図フェンス　詳細図フェンス　詳細図フェンス　詳細図 S=1：20、50S=1：20、50S=1：20、50S=1：20、50S=1：20、50S=1：20、50S=1：20、50

FL-560FL-560FL-560FL-560FL-560FL-560FL-560

室外機置場室外機置場室外機置場室外機置場室外機置場室外機置場室外機置場
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Ｂ部取付図Ｂ部取付図Ｂ部取付図Ｂ部取付図Ｂ部取付図Ｂ部取付図Ｂ部取付図

胴縁胴縁胴縁胴縁胴縁胴縁胴縁

押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具

Ａ部取付図Ａ部取付図Ａ部取付図Ａ部取付図Ａ部取付図Ａ部取付図Ａ部取付図

角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70

押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具

胴縁胴縁胴縁胴縁胴縁胴縁胴縁

角根BN M8×35角根BN M8×35角根BN M8×35角根BN M8×35角根BN M8×35角根BN M8×35角根BN M8×35
（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）

ジョイントジョイントジョイントジョイントジョイントジョイントジョイント

（W付）（W付）（W付）（W付）（W付）（W付）（W付）

押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具

角根BN M8×40角根BN M8×40角根BN M8×40角根BN M8×40角根BN M8×40角根BN M8×40角根BN M8×40
（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）

S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10 S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10
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ワイヤメッシュワイヤメッシュワイヤメッシュワイヤメッシュワイヤメッシュワイヤメッシュワイヤメッシュ
（ハイテンション線）（ハイテンション線）（ハイテンション線）（ハイテンション線）（ハイテンション線）（ハイテンション線）（ハイテンション線）
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Ｃ部取付図Ｃ部取付図Ｃ部取付図Ｃ部取付図Ｃ部取付図Ｃ部取付図Ｃ部取付図

角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70角根BN M8×70

押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具押え金具ジョイントジョイントジョイントジョイントジョイントジョイントジョイント

角根BN M8×30角根BN M8×30角根BN M8×30角根BN M8×30角根BN M8×30角根BN M8×30角根BN M8×30
（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）（W,SW付）

（W付）（W付）（W付）（W付）（W付）（W付）（W付）

S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10S=1:10

基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

１．１．１．１．１．１．１．外装について外装について外装について外装について外装について外装について外装について
・主    柱・主    柱・主    柱・主    柱・主    柱・主    柱・主    柱

設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件
設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考備考備考備考備考備考備考

　パネル取付金具類　パネル取付金具類　パネル取付金具類　パネル取付金具類　パネル取付金具類　パネル取付金具類　パネル取付金具類

・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ
  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁

・ボルト、ナット・ボルト、ナット・ボルト、ナット・ボルト、ナット・ボルト、ナット・ボルト、ナット・ボルト、ナット

・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上

・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　・・・　

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考備考備考備考備考備考備考

設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件設計条件

高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装高耐候性樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上

・門柱、枠体、戸当り・門柱、枠体、戸当り・門柱、枠体、戸当り・門柱、枠体、戸当り・門柱、枠体、戸当り・門柱、枠体、戸当り・門柱、枠体、戸当り

外装について（ＳＵＳ品を除く）外装について（ＳＵＳ品を除く）外装について（ＳＵＳ品を除く）外装について（ＳＵＳ品を除く）外装について（ＳＵＳ品を除く）外装について（ＳＵＳ品を除く）外装について（ＳＵＳ品を除く）

　隙間防止プレ－ト　隙間防止プレ－ト　隙間防止プレ－ト　隙間防止プレ－ト　隙間防止プレ－ト　隙間防止プレ－ト　隙間防止プレ－ト
　蝶番ライナ－プレ－ト　蝶番ライナ－プレ－ト　蝶番ライナ－プレ－ト　蝶番ライナ－プレ－ト　蝶番ライナ－プレ－ト　蝶番ライナ－プレ－ト　蝶番ライナ－プレ－ト

１．１．１．１．１．１．１．

溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の

溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
・コ　型　金　具・コ　型　金　具・コ　型　金　具・コ　型　金　具・コ　型　金　具・コ　型　金　具・コ　型　金　具

　ボルト、ナット　ボルト、ナット　ボルト、ナット　ボルト、ナット　ボルト、ナット　ボルト、ナット　ボルト、ナット

・蝶　　番・蝶　　番・蝶　　番・蝶　　番・蝶　　番・蝶　　番・蝶　　番

・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ・ワイヤメッシュ
亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁  胴　　縁

　フロントカバー　フロントカバー　フロントカバー　フロントカバー　フロントカバー　フロントカバー　フロントカバー

　サイドカバー　サイドカバー　サイドカバー　サイドカバー　サイドカバー　サイドカバー　サイドカバー

２．２．２．２．２．２．２．シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、シリンダ－錠、レバ－ハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、

本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。本図は片側１８０゜開きとする。尚、有効開口幅は１ｍ確保可能である。

フロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にてフロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にてフロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にてフロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にてフロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にてフロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にてフロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にて
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コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装
記号記号記号記号記号記号記号

刷毛引き仕上げ刷毛引き仕上げ刷毛引き仕上げ刷毛引き仕上げ刷毛引き仕上げ刷毛引き仕上げ刷毛引き仕上げ

目地目地目地目地目地目地目地

スロープ下舗装スロープ下舗装スロープ下舗装スロープ下舗装スロープ下舗装スロープ下舗装スロープ下舗装

スロープ下舗装　詳細図スロープ下舗装　詳細図スロープ下舗装　詳細図スロープ下舗装　詳細図スロープ下舗装　詳細図スロープ下舗装　詳細図スロープ下舗装　詳細図

2.612.612.612.612.612.612.61

数量数量数量数量数量数量数量 単位単位単位単位単位単位単位
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㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

ｍｍｍｍｍｍｍ4.984.984.984.984.984.984.98
コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡コンクリート金ｺﾃ仕上げ：35.11㎡
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八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）
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　　　　　　　　強度　21N/mm2（FC21）以上
支柱設置位置　：平面でコンクリート厚さ150mm以上

　　　　　　　　※スロープ下舗装　詳細図参照
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既存器具撤去工事既存器具撤去工事既存器具撤去工事既存器具撤去工事既存器具撤去工事既存器具撤去工事既存器具撤去工事

動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事

空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置空調設備(室内・室外機)・換気設備機器類設置

据付・試運転調整据付・試運転調整据付・試運転調整据付・試運転調整据付・試運転調整据付・試運転調整据付・試運転調整

完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成

完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成 完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し

完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事

電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事

設備基礎工事設備基礎工事設備基礎工事設備基礎工事設備基礎工事設備基礎工事設備基礎工事

完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成完成書類作成 完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し完成検査・手直し

フェンス設置工事フェンス設置工事フェンス設置工事フェンス設置工事フェンス設置工事フェンス設置工事フェンス設置工事

外壁ﾀｲﾙ改修工事外壁ﾀｲﾙ改修工事外壁ﾀｲﾙ改修工事外壁ﾀｲﾙ改修工事外壁ﾀｲﾙ改修工事外壁ﾀｲﾙ改修工事外壁ﾀｲﾙ改修工事

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事（既存撤去・新設）

内部(棚)足場解体内部(棚)足場解体内部(棚)足場解体内部(棚)足場解体内部(棚)足場解体内部(棚)足場解体内部(棚)足場解体

０６０６０６０６０６０６０６

外
構
工
事

外
構
工
事

外
構
工
事

外
構
工
事

外
構
工
事

外
構
工
事

外
構
工
事

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

建
築
主
体
工
事（

別
途
工
事）

八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）八代総合会館改修工事（外構）（明許）

予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）予定工期　（建築主体・電気設備・機械設備工事）令和7年9月1日　～　令和8年5月29日（9ヶ月間）　（外構工事）令和7年12月22日～令和8年5月29日（5ヶ月間）

現地調査・準備現地調査・準備現地調査・準備現地調査・準備現地調査・準備現地調査・準備現地調査・準備

工作物・立木撤去工事工作物・立木撤去工事工作物・立木撤去工事工作物・立木撤去工事工作物・立木撤去工事工作物・立木撤去工事工作物・立木撤去工事

スロープ製作スロープ製作スロープ製作スロープ製作スロープ製作スロープ製作スロープ製作
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