
笛　吹　市

工　事　数　量　総　括　表

工　　事　　名

建設リサイクル法

工　事　場　所

河川名、路線名等

事　　業　　名

設計請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

設計工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

最終請負工事費
（消費税込み）

単品スライド適用
による増減額

最終請負工事費
　計　算　式

（当初）

課長　　ﾘｰﾀﾞｰ 　担当

御坂支所及び学びの杜みさか改修工事（外構）

対象工事

笛吹市御坂町夏目原744番地　学びの杜みさか

-



笛　吹　市

＜認可・実施＞
工　事　概　要

＜実施・変更＞

施　工　理　由
　　又　は　　
変　更　理　由

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

施工地域区分
Co運搬＋小型車
運搬加算額

冬　期　係　数
熱中症補正
対象工期期間 真夏日日数

３次元出来形
管理等の補正

工　期
着　　手 完　　成

積雪寒冷地等級

週休2日補正

事　務　所　名

課 名

備 考

舗装工事
アスファルト舗装工（ｔ＝3ｃｍ）A＝922㎡、路盤工（ｔ＝10ｃｍ）Ａ＝627㎡、側溝工（自
由勾配側溝300*300）Ｌ＝44ｍ、コンクリート工 一式、構造物撤去工 一式

(11) 笛吹市

          



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00001

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

舗装

   １式   

土工

   １式   

掘削工

   １式   

掘削

        39        ｍ３   

土砂等運搬

        39        ｍ３   

舗装工

   １式   

舗装準備工

   １式   

不陸整正

       295        ｍ２   

アスファルト舗装工

   １式   

上層路盤（歩道部）
ｔ＝10ｃｍ、ＲＣ－４０

       627        ｍ２   

表層（歩道部）
ｔ＝3ｃｍ、再生密粒度（13）

       922        ｍ２   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00002

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

土間コンクリート舗装工

   １式   

土間コンクリート
ｔ＝15ｃｍ、18-8-20（25）

        11.6      ｍ３   

鉄筋
ＳＤ295　Ｄ13

         0.9       ｔ    

型枠

        11.5       ㎡    

排水構造物工

   １式   

作業土工

   １式   

床掘り（掘削）

         1         式    

埋戻し

         1         式    

基面整正

         1         式    

土砂等運搬

         1         式    

側溝工

   １式   

自由勾配側溝
300*300

        44         ｍ    



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00003

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

側溝蓋
Ｃｏ蓋300用

        35         枚    

側溝蓋
Ｇｒ蓋300用

         9         枚    

暗渠排水管
ＶＰ150φ

        16         ｍ    

集水桝・マンホール工

   １式   

プレキャスト集水桝
ＡＳ桝300*300*600

         2        箇所   

付属施設工

   １式   

付属物工

   １式   

点字シート設置
300*300　（材工共）

       107         枚    

フェンス設置
独立基礎付き h=1000（材工共）

        10         ｍ    

構造物撤去工

   １式   

構造物取壊し工

   １式   

コンクリート構造物取壊し【有筋】

        33.2      ｍ３   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00004

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

コンクリート構造物取壊し【無筋】

         0.6      ｍ３   

舗装版切断

         3.5       ｍ    

舗装版破砕
ＡＳ舗装

       295        ｍ２   

舗装版破砕
インターロッキング舗装

       469        ｍ２   

ウッドデッキ撤去

       202        ｍ２   

樹木伐採・抜根工

   １式   

中低木伐採伐根
H＝2.5ｍ程度、幹回り30ｃｍ以下

         5         本    

抜根除草

        14        ｍ２   

運搬処理工

   １式   

殻運搬・処理【有筋Co】

        33.2      ｍ３   

殻運搬・処理【無筋Co】

        38.1      ｍ３   

殻運搬・処理【As】

         8.9      ｍ３   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00005

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

廃プラ処理運搬

         1         式    

伐採木処理運搬

         1         式    

濁水処理運搬

         1         式    

仮設工

   １式   

交通管理工

   １式   

交通誘導警備員

         1         式    

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊工事原価＊＊



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00006

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式   

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊工事価格計＊＊

消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

   １式   

＊＊設計請負工事費＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

          



                                                                                

契　約　図　面　の　省　略契　約　図　面　の　省　略

契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い

添付の図面（参考図面を除く）と同等。添付の図面（参考図面を除く）と同等。


