

# 工 事 数 量 総 括 表 ( 当 初 )

課長      課長補佐      検算者      設計者			
工 事 名	成田地内水路改修工事(平準化工事)		
	建設リサイクル法		
工 事 場 所	笛吹市御坂町成田地内		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長L=47m 擁壁工V=6m3 底張工A=51m2				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸					
		1 式			
擁壁護岸工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			
埋戻し					
	1	式			
土砂等運搬					
	1	式			
場所打擁壁工（構造物単位）					
		1 式			
小型擁壁					
	2.5	m 3			
重力式擁壁					
	3.5	m 3			
底張工					
		1 式			
基礎材					
	48	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底張コンクリート工					
	51	m <sup>2</sup>			
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版切断					
	1	m			
舗装版破砕					
	14	m 2			
運搬処理工					
		1 式			
Co殻運搬・処理					
	2	m 3			
濁水運搬・処理					
	1	式			
仮設工					
		1 式			
水替工					
		1 式			
ポンプ排水					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

# 契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い  
添付の図面（参考図面を除く）と同等。