
笛　吹　市                              

工　事　数　量　総　括　表

工　　事　　名

建設リサイクル法

工　事　場　所

河川名、路線名等

事　　業　　名

設計請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

設計工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

最終請負工事費
（消費税込み）

単品スライド適用
による増減額

最終請負工事費
　計　算　式

（当初）        

                課　長　　　 課長補佐　　　ﾘｰﾀﾞｰ 　　　検算者　　　　設計者               

市道1-20号線（八幡橋）耐震補強・補修工事（Ⅰ期）（平準化工事）                    
                  

対象工事
            
笛吹市一宮町国分地内                                                              
                  

       
市道1-20号線                                                                      
                  



笛　吹　市                              

＜認可・実施＞
工　事　概　要

＜実施・変更＞

施　工　理　由
　　又　は　　
変　更　理　由

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

施工地域区分
Co運搬＋小型車
運搬加算額

冬　期　係　数
熱中症補正
対象工期期間 真夏日日数

３次元出来形
管理等の補正

工　期
着　　手 完　　成

積雪寒冷地等級

週休2日補正

事　務　所　名

課　　　　　名

備　　　　　考

落橋防止装置４箇所、水平力分担構造４箇所、橋脚コンクリート巻立て１０ｍ3、ひび割れ 
補修工１式、断面修復工１式                                                        
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

(11) 笛吹市                                                                  

(11) 土木課                                                                  

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00001

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

橋梁保全工事

   １式   

工場製作工

   １式   

落橋防止装置製作工(水平力分担構造)

   １式   

製作加工(桁取付BL)
P2起点 メッキ

         2         基    

製作加工(桁取付BL)
P2終点 メッキ

         2         基    

製作加工(下部工BL)
P2起点 メッキ

         2         基    

製作加工(下部工BL)
P2終点 メッキ

         2         基    

落橋防止装置製作工(落橋防止構造)

   １式   

製作加工(桁取付BL)
P2起点 メッキ

         2         基    

製作加工(桁取付BL)
P2終点 メッキ

         2         基    

製作加工(上部工BL)
P2起点 メッキ

         2         基    



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00002

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

製作加工(上部工BL)
P2終点 メッキ

         2         基    

製作加工(下部工BL)
P2起点 メッキ

         2         基    

製作加工(下部工BL)
P2終点 メッキ

         2         基    

橋梁付属物工

   １式   

落橋防止装置工

   １式   

落橋防止装置(P2起点)
水平力分担構造

         2        箇所   

落橋防止装置(P2終点)
水平力分担構造

         2        箇所   

落橋防止装置(P2起点)

         2        箇所   

落橋防止装置(P2終点)

         2        箇所   

沓座拡幅工(P2)

   １式   

チッピング

         8        ｍ２   

削孔
φ32×340

        62         孔    



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00003

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

アンカー筋挿入
D22

        62         本    

コンクリート
24N/mm2(W/C=55%以下)

         2        ｍ３   

型枠

         1         式    

鉄筋
SD345 D16

         0.26      ｔ    

鉄筋
SD345 D22

         0.16      ｔ    

橋脚巻立て工(P2)

   １式   

作業土工

   １式   

床掘り

         1         式    

埋戻し

         1         式    

整地

         1         式    

橋脚コンクリート巻立て工

   １式   

下地処理

        37        ｍ２   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00004

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

コンクリート
24N/mm2（W/C≦55%）

        10        ｍ３   

鉄筋組立アンカー
D13×260(M12)

        56        箇所   

鉄筋
SD345 D22

         1.30      ｔ    

鉄筋
SD345 D32

         1.66      ｔ    

型枠

         1         式    

足場

         1         式    

橋梁補修工

   １式   

ひび割れ補修工

   １式   

低圧注入工法
エポキシ樹脂系

         1         橋    

断面修復工

   １式   

左官工法
ポリマーセメントモルタル

         1       構造物  

構造物撤去工

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00005

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

運搬処理工

   １式   

殻運搬
無筋Co殻

         0.03     ｍ３   

殻処分
無筋Co殻

         0.03     ｍ３   

仮設工

   １式   

橋梁用足場工

   １式   

足場

         1         式    

防護

         1         式    

水替工

   １式   

ポンプ排水

         1         式    

＊＊直接工事費＊＊

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

技術管理費

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00006

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

技術管理費

   １式   

施工調査費

         1         式    

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊工事原価＊＊

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式   

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊工事価格計＊＊



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00007

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

   １式   

＊＊設計請負工事費＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

          



                                                                                

契　約　図　面　の　省　略契　約　図　面　の　省　略

契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い

添付の図面（参考図面を除く）と同等。添付の図面（参考図面を除く）と同等。


