
 数 量 総 括 表

工事名 桑戸地内水路改修工事（平準化工事） 事業区分 道路新設･改築

工事区分 舗装

工事区分（1） 工　種(2） 種　別（3） 細　別（4） 規　格　（5） 計算式 単位 実 施 数 量 計 上 数 量 変 更 数 量 計 上 数 量 摘 要

道路改良

排水構造物工

作業土工

床掘り 0.75×38 m3 28.5 29

埋戻し 0.42×38 m3 16.0 16

RC-40 m3 16.0 16

土砂運搬 m3 28.5 29

側溝工

自由勾配側溝 400×500 m 38.0 38

間詰コンクリート 18-8-20（25） 0.07×38 m3 2.66 3

側溝蓋 枚 30.0 30

Gr蓋 枚 8.0 8

構造物撤去工

構造物取壊し工

無筋Co構造物取壊し 0.01×38 ｍ3 0.38 0.4

鉄筋Co構造物取壊し ｍ3 0.2 0.2

舗装版切断 38+0.71+0.71 ｍ 39.42 39

舗装版破砕 0.71×38 ㎡ 26.98 27

運搬処理工 0

鉄筋Co殻運搬・処分 ｍ3 0.2 0.2

無筋Co殻運搬・処分 ｍ3 0.38 0.4

As殻運搬・処分 26.98×0.04 ｍ3 1.08 1.1

濁水運搬・処分 39.42×0.04×0.023 ｍ3 0.04 0.04

仮設工 0

水替工 0

ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ運転 日 7 7
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