
未舗装

項目 規格 土量種別 計算式 数量

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 地山 計算書より 971.68

発生路盤材 地山 0.00㎡×0.00 (0.00)
発生路盤材

仮置土運搬 現場→仮置 地山 ＝掘削土量 0.00

仮置土積込 地山 ＝仮置土運搬土量 0.00

埋戻土搬入 仮置→現場 地山 ＝仮置土積込土量 0.00
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

砕石基礎 ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より 196.03
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より (759.68)

置換材
ＲＣ－４０ 締固め後 759.68－0.00 759.68

発生路盤材 締固め後 0.00×0.95 0.00

残土 現場→土捨場 地山 全置換の為　＝掘削土量 971.68

管体延長 325.10 ｍ
リブ付下水道用ゴム輪差口片受直管77 ＋ 5 82 本
下水道用硬質塩化ビニル管φ200 1 本
カラーφ200(VU) 1 本
VU-RR受口-リブ差口変換継手φ200 1 本
ﾔﾘﾄﾘ継手φ200(VU) 1 本
マンホ－ル用可とう継手（リブ管用） 16 本

埋設標識テープ 325.10 ｍ

一部、市道As 24cm
表層4cm,路盤20cm
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未舗装

人孔 砕
路 管 番号 掘 掘　管 埋 残 石
線 削 削　路 戻 土 基
番 幅 延　延 舗装 機械 合計 人孔 管体 直 残 し 量 礎
号 径 上流 上流 平均 基礎厚 Ｄ＝ 長　長

取壊 掘削 Ｋ＝ 控除 延長 管 管 Ｓ＝
下流 下流 Ａ Ｂ' Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ　Ｌ Ｇ Ｈ G+H Ｍ Ｎ Ｏ K-O-G Ｕ

mm m m m m m m m m m
3

m
3

m
3

m m 本 m m
3

m
3

m
3

60 60-3 2.44 建込 H= 3.00
-1 200 60-1-1 2.46 2.450 0.217 0.100 2.77 1.05 10.70 0.00 31.12 31.12 0.60 10.10 2 2.10 24.31 6.81 6.09
60 60-1-1 2.46 ゴム輪 建込 H= 3.00
-1 200 60-1-2 2.46 2.460 0.217 0.100 2.78 1.05 8.00 0.00 23.35 23.35 0.60 7.40 1 3.40 18.26 5.09 4.46
60 60-1-2 2.48 建込 H= 3.00
-1 200 78-1-1 2.51 2.495 0.217 0.100 2.81 1.05 49.00 0.00 144.57 144.57 0.90 48.10 12 0.10 113.40 31.17 29.00
78 78-1-1 2.53 建込 H= 3.00
-1 200 78-1-2 2.57 2.550 0.217 0.100 2.87 1.05 37.00 0.00 111.50 111.50 0.90 36.10 9 0.10 87.96 23.54 21.77
78 78-1-2 2.59 建込 H= 3.00
-1 200 78-1-3 2.62 2.605 0.217 0.100 2.92 1.05 37.00 0.00 113.44 113.44 0.90 36.10 9 0.10 89.90 23.54 21.77
78 78-1-3 2.64 建込 H= 3.00
-1 200 78-1-4 2.68 2.660 0.217 0.100 2.98 1.05 37.00 0.00 115.77 115.77 0.90 36.10 9 0.10 92.23 23.54 21.77
78 78-1-4 2.70 建込 H= 3.50
-1 200 21-1-1 2.78 2.740 0.217 0.100 3.06 1.05 72.00 0.00 231.34 231.34 0.90 71.10 17 3.10 185.52 45.82 42.87
77 77-1-1 1.93 ゴム輪 建込 H= 3.00
-1 200 78-1-1 2.45 2.190 0.217 0.100 2.51 1.05 6.50 0.00 17.13 17.13 0.60 5.90 1 1.90 12.99 4.14 3.56
78 78-2-1 1.90 建込 H= 2.50
-2 200 78-2-2 1.98 1.940 0.217 0.100 2.26 1.05 51.00 0.00 121.02 121.02 0.60 50.40 12 2.40 88.57 32.45 30.39
78 78-2-2 1.98 ゴム輪 建込 H= 2.50
-2 200 78-4-1 2.03 2.005 0.217 0.100 2.32 1.05 4.00 0.00 9.74 9.74 0.60 3.40 0 3.40 7.20 2.54 2.05
78 78-4-1 2.05 建込 H= 2.50
-4 200 78-4-2 2.10 2.075 0.217 0.100 2.39 1.05 21.00 0.00 52.70 52.70 0.60 20.40 5 0.40 39.34 13.36 12.30

H=1.5 0.00m
　計 333.20 0.00 971.68 971.68 325.10 77.0 17.10 759.68 212.00 196.03 H=2.0 0.00m

5 H=2.5 76.00m
①＋② Ｔ×Ｅ×Ｆ ゴム輪 5 本 0.603× Ｎ H=3.0 185.20m

2  （Ｄ－Ｔ）×Ｅ×Ｆ H=3.5 72.00m
平均掘削深 人孔継手 16 本 H=4.0 0.00m

Ｌ×Ｅ×（Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ）
333.20 ×1.05 VU-RR受口-リブ差口変換継手φ200　 1本

ﾔﾘﾄﾘ継手φ200(VU)　1本
カラーφ200(VU)　1本
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管φ200(VU)　1本
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機械掘削
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市道As

項目 規格 土量種別 計算式 数量

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 地山 計算書より 64.08

発生路盤材 地山 99.79㎡×0.20 (19.96)
発生路盤材

仮置土運搬 現場→仮置 地山 ＝掘削土量 19.96

仮置土積込 地山 ＝仮置土運搬土量 19.96

埋戻土搬入 仮置→現場 地山 ＝仮置土積込土量 19.96
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

砕石基礎 ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より 18.03
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より (43.54)

置換材
ＲＣ－４０ 締固め後 43.54－18.96 24.58

発生路盤材 締固め後 19.96×0.95 18.96

残土 現場→土捨場 地山 全置換の為　＝掘削土量 64.08

管体延長 29.90 ｍ
リブ付
下水道用ゴム輪差口片受直管 6 ＋ 3 9 本
カラーφ200(VU) 1 本
VU-RR受口-リブ差口変換継手φ200 1 本
ﾔﾘﾄﾘ継手φ200(VU) 1 本
マンホ－ル用可とう継手（リブ管用） 4 本

埋設標識テープ 29.90 ｍ
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市道As

人孔 砕
路 管 番号 掘 掘　管 埋 残 石
線 削 削　路 戻 土 基
番 幅 延　延 舗装 機械 合計 人孔 管体 直 残 し 量 礎
号 径 上流 上流 平均 基礎厚 Ｄ＝ 長　長

取壊 掘削 Ｋ＝ 控除 延長 管 管 Ｓ＝
下流 下流 Ａ Ｂ' Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ　Ｌ Ｇ Ｈ G+H Ｍ Ｎ Ｏ K-O-G Ｕ

mm m m m m m m m m m3 m3 m3 m m 本 m m3 m3 m3

20-1-1 2.64 ゴム輪 建込 H= 3.00
20 200 21-1-1 2.66 2.650 0.217 0.100 2.97 1.05 5.50 1.39 15.77 17.16 0.60 4.90 1 0.90 12.27 3.50 2.95
78 78-3-2 1.53 建込 H= 2.00
-3 200 78-3-3 1.56 1.545 0.217 0.100 1.86 1.05 14.50 3.65 24.66 28.31 0.60 13.90 3 1.90 15.44 9.22 8.38
78 78-3-3 1.56 ゴム輪 建込 H= 2.00
-3 200 78-4-1 1.32 1.440 0.217 0.100 1.76 1.05 6.50 1.64 10.37 12.01 0.60 5.90 1 1.90 6.24 4.13 3.56
78 78-4-2 2.10 ゴム輪 建込 H= 2.50
-4 200 21-1-1 2.11 2.105 0.217 0.100 2.42 1.05 5.80 1.46 13.28 14.74 0.60 5.20 1 1.20 9.59 3.69 3.14

H=1.5 0.00m
　計 32.30 8.14 64.08 72.22 29.90 6.0 5.90 43.54 20.54 18.03 H=2.0 21.00m

2 H=2.5 5.80m
①＋② Ｔ×Ｅ×Ｆ ゴム輪 3 本 0.603× Ｎ H=3.0 5.50m

2  （Ｄ－Ｔ）×Ｅ×Ｆ H=3.5 0.00m
平均掘削深 人孔継手 4 本 H=4.0 0.00m

Ｌ×Ｅ×（Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ）
32.30 ×1.05 VU-RR受口-リブ差口変換継手φ200　 1本

ﾔﾘﾄﾘ継手φ200(VU)　1本
カラーφ200(VU)　1本
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摘  要

72.22
= 2.13 m

 
Ｔ

0
.
2
4

＋外径

0
.
2
4

Ｄ

 
Z

管 き ょ 土 工 計 算 書

土被り 平均掘削深 掘削土量 管体延長 管本数

2
リブ径－外径

0
.
3
0
0

0
.
2
0
6

m3/m

 
C
 
 
B

0
.
1
0
0

砕石基礎

1.050

埋戻し形態

舗 装

埋 戻 し

管体延長 Ｎ ﾏﾝﾎｰﾙ内径

マンホール マンホール管路延長 Ｌ

掘削延長 Ｆ

ﾏﾝﾎｰﾙ内径

掘削形態

機械掘削

舗装取壊し



歩道As

項目 規格 土量種別 計算式 数量

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 地山 計算書より 34.44

発生路盤材 地山 22.91㎡×0.10 (2.29)
発生路盤材

仮置土運搬 現場→仮置 地山 ＝掘削土量 2.29

仮置土積込 地山 ＝仮置土運搬土量 2.29

埋戻土搬入 仮置→現場 地山 ＝仮置土積込土量 2.29
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

砕石基礎 ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より 11.70
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入

埋戻し ﾀﾝﾊﾟ締固め 締固め後 計算書より (21.71)

置換材
ＲＣ－４０ 締固め後 21.71－2.18 19.53

発生路盤材 締固め後 2.29×0.95 2.18

残土 現場→土捨場 地山 全置換の為　＝掘削土量 34.44

管体延長 19.40 ｍ
リブ付
下水道用ゴム輪差口片受直管 4 ＋ 1 5 本

マンホ－ル用可とう継手（リブ管用） 1 本

埋設標識テープ 19.40 ｍ

 砕石

1.050

土工計算集計表（市道部）

0
.
0
3
0

0
.
1
0
0

m
3

m
3

m
3

m
3

材料集計表

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

表層工

路盤工

RC-40又はC-40

（置換材）

発生路盤材



歩道As

人孔 砕
路 管 番号 掘 掘　管 埋 残 石
線 削 削　路 戻 土 基
番 幅 延　延 舗装 機械 合計 人孔 管体 直 残 し 量 礎
号 径 上流 上流 平均 基礎厚 Ｄ＝ 長　長

取壊 掘削 Ｋ＝ 控除 延長 管 管 Ｓ＝
下流 下流 Ａ Ｂ' Ｃ A+B+C Ｅ Ｆ　Ｌ Ｇ Ｈ G+H Ｍ Ｎ Ｏ K-O-G Ｕ

mm m m m m m m m m m3 m3 m3 m m 本 m m3 m3 m3

78 78-3-1 1.40 ゴム輪 建込 H= 2.00
-3 200 78-3-2 1.51 1.455 0.217 0.100 1.77 1.05 20.00 2.73 34.44 37.17 0.60 19.40 4 3.40 21.71 12.73 11.70

H=1.5 0.00m
　計 20.00 2.73 34.44 37.17 19.40 4.0 3.40 21.71 12.73 11.70 H=2.0 20.00m

1 H=2.5 0.00m
①＋② Ｔ×Ｅ×Ｆ ゴム輪 1 本 0.603× Ｎ H=3.0 0.00m

2  （Ｄ－Ｔ）×Ｅ×Ｆ H=3.5 0.00m
平均掘削深 人孔継手 1 本 H=4.0 0.00m

Ｌ×Ｅ×（Ｄ－Ｂ－Ｃ－0.30－Ｚ）
20.00 ×1.05
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（ 第 1  号マンホール） 第 工区

路線

管径

番号 ｍｍ

マン 管径 管径

ホー 削孔 Ｔ Ｔ

ル 高 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 20 25 45 25 14

番号 ｍ ｍｍ ｍ ｍ 度 ｍｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 個 個 個 個

60 200

-1 ﾘﾌﾞ ※既設間詰め ※取壊し・復旧 ※現場削孔

60-3 既設 200 ﾘﾌﾞ 1 φ200 1ヶ所

60 200

-1 ﾘﾌﾞ

60-1-2 2.68 252.760 200 ﾘﾌﾞ 252.782 0.022 169-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 1ヶ所

78 200

-1 ﾘﾌﾞ 200 ﾘﾌﾞ 252.703 0.085 237-15

78-1-1 2.74 252.618 200 ﾘﾌﾞ 252.640 0.022 176-35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 2ヶ所

78 200

-1 ﾘﾌﾞ

78-1-2 2.81 252.505 200 ﾘﾌﾞ 252.527 0.022 177-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 1ヶ所

78 200

-1 ﾘﾌﾞ

78-1-3 2.86 252.392 200 ﾘﾌﾞ 252.414 0.022 177-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 1ヶ所

78 200

-1 ﾘﾌﾞ

78-1-4 2.91 252.279 200 ﾘﾌﾞ 252.301 0.022 178-00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 φ200 1ヶ所

21 200 200 ﾘﾌﾞ

-1 ﾘﾌﾞ 200 ﾘﾌﾞ

21-1-1 既設 200 ﾘﾌﾞ 1

78 200

-2 ﾘﾌﾞ

78-2-1 2.12 253.035 1 1 1 1 1 1 1

78 200

-3 ﾘﾌﾞ

78-3-2 1.76 254.168 200 ﾘﾌﾞ 254.208 0.040 90-05 1 1 1 1 1 1 1 φ200 1ヶ所

78 200 ※内副管

-4 ﾘﾌﾞ 200 ﾘﾌﾞ 253.576 0.726 173-25 150 VU 0.73

78-4-1 2.26 252.850 200 ﾘﾌﾞ 252.872 0.022 263-10 1 1 1 1 1 1 1 φ200 2ヶ所

小計

合計 8 6 2 4 1 5 3 1 3 4 6 2 8 2 8 5

調整リング

平坦地…10,15,20cm、急傾斜地…10,15,10+10cm(10,15cmは傾斜地対応可)

H=2.50m以上は転落防止梯子を使用

φ200 10

組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書

ふ た

調 整

金 具

受 枠

ブ ロ ッ ク 類

管 取 付 け 壁 調整リング管

種
（ 削 孔 ）
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落
防
止
梯
子

底 部 工
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の
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斜 壁管
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流 入 管 副 管

管

種
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人孔底部数量計算

１号人孔

モルタル上塗り工
 1/4×π×0.900^2-0.200×0.900
+1/2×π×0.200×0.900 = 0.74 m2

コンクリート工
 1/4×π×0.900^2×0.270
-1/2×1/4×π×0.200^2×0.900
-0.74×0.020 = 0.14 m3

砕石基礎(RC-40･t=0.20m)
 1/4×π×1.110^2×0.200
×(1+0.2) = 0.23 m3

φ900

9
0
0

1
0
0

φ1110

平 面 図

断 面 図

200

2
7
0



φ300×

人孔№ 人孔深
有効高

1.20 ｺﾞﾑ輪

№60-1-1 2.67 15ﾟ 0.295 1.20 1 T-14 1

№78-2-2 2.20 15ﾟ 0.295 1.80 1 T-14 1

№78-3-1 1.61 落h=1.60 1.600 - 1 T-14 1 φ150 1

№78-3-3 1.77 ストレート 0.295 1.50 1 T-14 1

№78-4-2 2.16 45ﾟ 0.295 1.80 T-14 1

起点 0.3 T-25 φ100 φ100 φ100
ストレート 1 0.6 T-14 5 φ150 1 φ150 φ150

15゜ 2 0.9 T-8 φ200 φ200 φ200
合計 30゜ 1.2 2 4 T-2

45゜ 1 1.5 1
60゜ 1.8 2
75゜ 2.1
90゜ 2.4

落h=1.60 1

イ ン バ ー ト

リブ用小口径マンホール材料調書

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

立管種別

種別 支管
内蓋
鉄蓋

自在継手
沈下防止板

200

異径ｿｹｯﾄ 仮止ｷｬｯﾌﾟ

特　殊　継　手

その他



※VU用
φ300×

人孔№ 人孔深
有効高

№77-1-1 2.15 30ﾟ 0.420 1.80 1 T-14 1
1.20 ｺﾞﾑ輪

№20-1-1 2.85 15ﾟ 0.420 1.20 1 T-14 1

起点 0.3 T-25 φ100 φ100 φ100
ストレート 0.6 T-14 2 φ150 φ150 φ150

15゜ 1 0.9 T-8 φ200 φ200 φ200
合計 30゜ 1 1.2 2 2 T-2

45゜ 1.5
60゜ 1.8 1
75゜ 2.1
90゜ 2.4

落差対応

種別

小口径マンホール材料調書
200

立管種別
イ ン バ ー ト

異径ｿｹｯﾄ 仮止ｷｬｯﾌﾟ
内蓋
鉄蓋

自在継手
沈下防止板 支管

特　殊　継　手

その他



未舗装
桝

 Ｌ’
 90°  45ﾟ 

Ｌ Ａ＝ Ｌ’＝ 支 自
管 在

支
h1 h2 h3 D ①  h1-h6 ③ 管

mm m cm m 個 m m m m m ㎡ m ㎡ m m 個 個
78 78-2-1 内径 ますなし
-2 78-2-2 200 1.94 30 2.10 1 2.02 0.48 0.48 0.97 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0 1
78 78-2-1 ますなし
-2 78-2-2 200 1.94 30 2.20 1 2.07 0.48 0.48 0.99 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0 1

 1.05
舗装
取壊 0.00 m
復旧 0.00 m

H=0.8 個
H=1.0 個

計 H=1.2 個 0.96 1.96 2.00 2.00 0 2 0.193
H=1.4 個
H=1.6 個
H=1.8 個

単位 m
3

数量 深さ 個数 掘削土量
１．取付管平均掘削深 Σ② 1.96 m 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 Ｖ1＋Ｖ5 1.47

Σ① 0.96 2.04 ① ② ①×② ③ ①×③ ④ ①×④ ⑤ ①×⑤ 埋戻し土量（砂）
２．取付管平均掘削幅 B ＝ 0.55 + 0.1 ×  H m Ｖ2＋Ｖ6 0.18

 ＝ 0.55 + 0.1 × 2.04 0.75 (0) 埋戻し土量（発生土）
0.8 個 0.32 0.03 0.26 0.06 Ｖ3＋Ｖ7 1.21

３．掘削工 Ｖ1 = (H-h4)× B × Σ① - Σ④ (0) 残土量
 = ( 2.04 - 0.00 )× 0.75 1.0 個 0.40 0.03 0.33 0.07 1.47－1.21÷0.90 0.13

× 0.96 1.47 (0) 数量
４．砂埋戻し Ｖ2 = 1.2 個 0.49 0.03 0.42 0.07

1.05 (0) ﾘﾌﾞ用90ﾟ支管φ200×φ150
2 1.4 個 0.58 0.03 0.50 0.08

　× 2 ) 0.18 (0)  45ﾟ自在支管φ200×φ150 2個
５．発生土埋戻し工　Ｖ3 1.6 個 0.73 0.03 0.57 0.16

　 ( 2.04 - 0.00 - 0.365 ) (0) ヤリトリ継手φ150 2個
　× 0.75 × 0.96 1.21 1.8 個 0.84 0.03 0.67 0.17

６．残土 Ｖ4 ＝ Ｖ1 － Ｖ3 (0) ｺﾞﾑ輪受口曲管φ150 個
 ＝ 1.47 - 1.21 2.0 個 0.96 0.03 0.77 0.19

0.26 塩ビ桝 Ｖ5 Ｖ6 Ｖ7 Ｖ8 ｶﾗ- φ150 2個
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150

0.00 0.00 0.00 0.00 1本

※（）は、ドロップ型 支管取付工 2ヶ所 埋設標識ｼｰﾄ 2.00 ｍ
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市道As
桝

 Ｌ’
 90°  45ﾟ 

Ｌ Ａ＝ Ｌ’＝ 支 自
管 在

支
h1 h2 h3 D ①  h1-h6 ③ 管

mm m cm m 個 m m m m m ㎡ m ㎡ m m 個 個
78 78-3-2 内径 (0)
-3 78-3-3 200 1.55 20 1.40 1 1.48 0.98 0.98 1.45 1.50 1.50 2.25 0.31 0.10 1.53 1.53 0 1

 1.05
舗装
取壊 0.24 m
復旧 0.24 m

H=0.8 個
H=1.0 個

計 H=1.2 個 0.98 1.45 1.50 1.53 0 1 0.193
H=1.4 1個
H=1.6 個
H=1.8 個

単位 m
3

数量 深さ 個数 掘削土量
１．取付管平均掘削深 Σ② 1.45 m 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 Ｖ1＋Ｖ5 1.43

Σ① 0.98 1.48 ① ② ①×② ③ ①×③ ④ ①×④ ⑤ ①×⑤ 埋戻し土量（砂）
２．取付管平均掘削幅 B ＝ 0.55 + 0.1 ×  H m Ｖ2＋Ｖ6 0.22

 ＝ 0.55 + 0.1 × 1.48 0.70 (0) 埋戻し土量（発生土）
0.8 個 0.32 0.03 0.26 0.06 Ｖ3＋Ｖ7 1.10

３．掘削工 Ｖ1 = (H-h4)× B × Σ① - Σ④ (0) 残土量
 = ( 1.48 - 0.24 )× 0.70 1.0 個 0.40 0.03 0.33 0.07 1.43－1.10÷0.90 0.21

× 0.98 0.85 (0) 数量
４．砂埋戻し Ｖ2 = 1.2 個 0.49 0.03 0.42 0.07

1.05 (0) ﾘﾌﾞ用90ﾟ支管φ200×φ150
2 1.4 1個 0.58 0.58 0.03 0.03 0.50 0.50 0.08 0.08

　× 1 ) 0.19 (0)  45ﾟ自在支管φ200×φ150 1個
５．発生土埋戻し工　Ｖ3 1.6 個 0.73 0.03 0.57 0.16

　 ( 1.48 - 0.24 - 0.365 ) (0) ｺﾞﾑ輪受口自在曲管φ150 1個
　× 0.70 × 0.98 0.60 1.8 個 0.84 0.03 0.67 0.17

６．残土 Ｖ4 ＝ Ｖ1 － Ｖ3 (0) ｺﾞﾑ輪受口曲管φ150 個
 ＝ 0.85 - 0.60 2.0 個 0.96 0.03 0.77 0.19

0.25 塩ビ桝 1 Ｖ5 Ｖ6 Ｖ7 Ｖ8 ｶﾗ- φ150 1個
平均取付管長（水平長） ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150
1.50 ÷ 1 1.5ｍ φ200 1 0.58 0.03 0.50 0.08 1.53 /4.0 1本

※（）は、ドロップ型 支管取付工 1ヶ所 埋設標識ｼｰﾄ 1.53 ｍ
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歩道As
桝

 Ｌ’
 90°  45ﾟ 

Ｌ Ａ＝ Ｌ’＝ 支 自
管 在

支
h1 h2 h3 D ①  h1-h6 ③ 管

mm m cm m 個 m m m m m ㎡ m ㎡ m m 個 個
78 78-3-1 内径 (0) 直付1
-3 - 200 1.40 20 1.40 1 1.40 1.08 1.08 1.51 1.60 1.60 2.56 0.16 0.03 1.61 1.61 0 0

 1.05
舗装
取壊 0.13 m
復旧 0.13 m

H=0.8 個 直付1
H=1.0 個

計 H=1.2 個 1.08 1.51 1.60 1.61 0 0 0.193
H=1.4 1個
H=1.6 個
H=1.8 個

単位 m
3

数量 深さ 個数 掘削土量
１．取付管平均掘削深 Σ② 1.51 m 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 1ｹ所当 土量 Ｖ1＋Ｖ5 1.53

Σ① 1.08 1.40 ① ② ①×② ③ ①×③ ④ ①×④ ⑤ ①×⑤ 埋戻し土量（砂）
２．取付管平均掘削幅 B ＝ 0.55 + 0.1 ×  H m Ｖ2＋Ｖ6 0.24

 ＝ 0.55 + 0.1 × 1.40 0.69 (0) 埋戻し土量（発生土）
0.8 個 0.32 0.03 0.26 0.06 Ｖ3＋Ｖ7 1.17

３．掘削工 Ｖ1 = (H-h4)× B × Σ① - Σ④ (0) 残土量
 = ( 1.40 - 0.13 )× 0.69 1.0 個 0.40 0.03 0.33 0.07 1.53－1.17÷0.90 0.23

× 1.08 0.95 (0) 数量
４．砂埋戻し Ｖ2 = 1.2 個 0.49 0.03 0.42 0.07

1.05 (0) ﾘﾌﾞ用90ﾟ支管φ200×φ150
2 1.4 1個 0.58 0.58 0.03 0.03 0.50 0.50 0.08 0.08

　× 1 ) 0.21 (0)  45ﾟ自在支管φ200×φ150
５．発生土埋戻し工　Ｖ3 1.6 個 0.73 0.03 0.57 0.16

　 ( 1.40 - 0.13 - 0.365 ) (0) ｺﾞﾑ輪受口自在曲管φ150 1個
　× 0.69 × 1.08 0.67 1.8 個 0.84 0.03 0.67 0.17

６．残土 Ｖ4 ＝ Ｖ1 － Ｖ3 (0) ｺﾞﾑ輪受口曲管φ150 個
 ＝ 0.95 - 0.67 2.0 個 0.96 0.03 0.77 0.19

0.28 塩ビ桝 1 Ｖ5 Ｖ6 Ｖ7 Ｖ8 ｶﾗ- φ150 1個
平均取付管長（水平長） ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150
1.60 ÷ 1 1.6ｍ φ200 1 0.58 0.03 0.50 0.08 1.61 /4.0 1本

人孔直付 1ヶ所
※（）は、ドロップ型 支管取付工 0ヶ所 埋設標識ｼｰﾄ 1.61 ｍ マンホール継手φ150
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舗装取壊し復旧平面図




取壊し
市道As

掘削幅
路

線 掘削 影響 取壊し 取壊し 取壊し 管径 延長 平均 影響 取壊し 取壊し 取壊し 延長 列 舗装 延長 列 舗装 摘  要
管径 延長 幅 幅 幅 面積 面積 掘削幅 幅 幅 面積 面積 切断長 切断長

名 ① ② ③ ④ 掘削幅 影響幅 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 掘削幅 影響幅 ① ⑨ ⑤ ⑩ （取付管延長）
②＋③ ①×② ①×③ ⑥＋⑦ ⑤×⑥ ⑤×⑦ ①×⑨ ⑤×⑩

(mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)
60 ※図面より
-1 60-3 ～ - 200 3.00 1.05 3.02 3.00 2 6.00
78 ※ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ+2
-1 78-1-1 ～ - 200 2.00 1.05 3.16 2.00 4 8.00
77
-1 77-1-1 ～ - 200 2.00 1.05 2.08 2.00 2 4.00
21
-1 21-1-1 ～ - 200 10.00 1.05 11.68 10.00 2 20.00
78 ※ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ+1
-3 78-3-2 ～ 78-4-1 200 21.00 1.05 33.32 150 0.98 0.70 21.00 3 63.00 0.98 2 1.96 1.5-1.05/2

78 78-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

78 78-2 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

78 78-3 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

78 78-4 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00
78 ※ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ+2
-4 78-4-1 ～ 78-42 200 4.30 1.05 6.53 4.30 4 17.20

21 21-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

21 21-2 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

21 21-3 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

22 22-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

23 23-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

23 23-2 ～ - 200 2.00 2.00 4.00 2.00 2 4.00

合計 62.30 99.79 0.00 0.98 0.00 0.00 62.30 158.20 0.98 1.96

舗装取壊面積(掘削幅) 表層取壊面積(掘削幅＋影響幅) 舗装版切断長
 Σ ＝ 99.79 ＋ 0.00 ＝ 99.79㎡  Σ ＝ 99.79 ＋ 0.00 － 0.00 ＝ 99.79㎡  Σ ＝ 158.20 ＋ 1.96 ＝ 160.16m
舗装取壊面積(影響幅) 路盤面積（掘削幅） (表層)
 Σ ＝ 0.00 ＋ 0.00 ＝ 0.00㎡  Σ ＝ 99.79㎡

人 孔 番 号

取 り 壊 し 部 分 舗 装 切 断

舗 装 取 壊 し 計 算 表

取 付 管 部 分本 管 部 分取 付 管 部 分本 管 部 分



復旧
市道As

掘削幅
路

線 掘削 影響 取壊し 取壊し 取壊し 管径 延長 平均 影響 取壊し 取壊し 取壊し 延長 列 舗装 延長 列 舗装 摘  要
管径 延長 幅 幅 幅 面積 面積 掘削幅 幅 幅 面積 面積 切断長 切断長

名 ① ② ③ ④ 掘削幅 影響幅 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 掘削幅 影響幅 ① ⑨ ⑤ ⑩ （取付管延長）
②＋③ ①×② ①×③ ⑥＋⑦ ⑤×⑥ ⑤×⑦ ①×⑨ ⑤×⑩

(mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)
60 ※図面より
-1 60-3 ～ - 200 3.00 1.05 3.02
78
-1 78-1-1 ～ - 200 2.00 1.05 3.16
77
-1 77-1-1 ～ - 200 2.00 1.05 2.08
21
-1 21-1-1 ～ - 200 10.00 1.05 11.68
78
-3 78-3-2 ～ 78-4-1 200 21.00 1.05 33.32 150 0.98 0.70 1.5-1.05/2

78 78-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00

21 21-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00

23 23-1 ～ - 200 2.00 2.00 4.00

23 23-2 ～ - 200 2.00 2.00 4.00

合計 46.00 69.26 0.00 0.98 0.00 0.00

復旧面積(掘削幅) 表層復旧面積(掘削幅＋影響幅) 舗装版切断長
 Σ ＝ 69.26 ＋ 0.00 ＝ 69.26㎡  Σ ＝ 69.26 ＋ 0.00 － 0.00 ＝ 69.26㎡  Σ ＝ 0.00 ＋ 0.00 ＝ 0.00m
復旧面積(影響幅) 路盤復旧面積（掘削幅） (表層)
 Σ ＝ 0.00 ＋ 0.00 ＝ 0.00㎡  Σ ＝ 69.26㎡

人 孔 番 号

取 り 壊 し 部 分 舗 装 切 断

舗 装 取 壊 し 計 算 表

取 付 管 部 分本 管 部 分取 付 管 部 分本 管 部 分



歩道As
掘削幅

路

線 掘削 影響 取壊し 取壊し 取壊し 管径 延長 平均 影響 取壊し 取壊し 取壊し 延長 列 舗装 延長 列 舗装 摘  要
管径 延長 幅 幅 幅 面積 面積 掘削幅 幅 幅 面積 面積 切断長 切断長

名 ① ② ③ ④ 掘削幅 影響幅 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 掘削幅 影響幅 ① ⑨ ⑤ ⑩ （取付管延長）
②＋③ ①×② ①×③ ⑥＋⑦ ⑤×⑥ ⑤×⑦ ①×⑨ ⑤×⑩

(mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (㎡) (㎡) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)
78 ※図面より
-3 78-3-1 ～ 78-3-2 200 20.00 1.05 0.00 22.91 150 0.48 0.69 20.00 2 40.00 0.48 2 0.96 1.6-1.05/2-0.6

合計 20.00 22.91 0.00 0.48 0.00 0.00 20.00 40.00 0.48 0.96

舗装取壊、復旧面積(掘削幅) 表層取壊、復旧面積(掘削幅＋影響幅) 舗装版切断長
 Σ ＝ 22.91 ＋ 0.00 ＝ 22.91㎡  Σ ＝ 22.91 ＋ 0.00 － 0.00 ＝ 22.91㎡  Σ ＝ 40.00 ＋ 0.96 ＝ 40.96m
舗装取壊、復旧面積(影響幅) 路盤取壊、復旧面積（掘削幅） (表層)
 Σ ＝ 0.00 ＋ 0.00 ＝ 0.00㎡  Σ ＝ 22.91㎡
表層控除分(⑧×影響幅/2×ます個数)
 Σ ＝ 0.69×0.00×0＝ 0.00㎡

人 孔 番 号

取 り 壊 し 部 分 舗 装 切 断

舗 装 取 壊 し 計 算 表

取 付 管 部 分本 管 部 分取 付 管 部 分本 管 部 分
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L＝354.00ｍ（1列）
最大延長L=127.00ｍ




施工計画概略断面図

想定不透水層



ウェルポイント工の数量計算

１．総延長 Ｌ＝ 354.00 ｍ

２．工区数 ｎ＝ 3 工区

３．ヘッダ－パイプ布設延長 354.00 ｍ

４．ウェルポイント設置本数 （1.20ｍピッチ）
354.00 ｍ　÷ 1.20 ｍ/本 ＝ 295 スパン

↓
296 本

５．ウェルポイントポンプ設置撤去回数 （1回転用）
2 回

６．１工区当り施工延長 最大延長
354.00 ｍ　÷ 3.00 工区 ＝ 127.00 ｍ／工区

７．１工区当りの機材（便覧Ｐ．３５３）
①ウェルポイントポンプ 1 組

プラントポンプ
ゲ－トバルブ
ノッチタンク

②ウェルポイント 107 本
ウェルポイント
ライザーパイプ
ライザーソケット
スイングジョイント

127.00 ｍ　÷ 1.20 ｍ/本 ＝ 106 スパン
↓
107 本

③ヘッダーパイプ 127.00 ｍ

④ヘッダーカップリング 57 組
100m当り45組とすると

127.00 ｍ×45組/100m　＝ 57
最大

⑤ヘッダーチーズ 2 個
最大

⑥ヘッダーキャップ 3 個
最大

⑦ヘッダーエルボ、ヘッダーベンド 3 個

⑧ジェット装置（スターカッターあり） 1 組



ウエルポイント土工

延長 掘削幅 舗装取壊 機械掘削 埋戻し 発生土処分

+2.00 ～ No.78-1-1 2.00 0.50 0.24 0.26 0.26 0.26

No.78-3-2 ～ No.78-3-3 14.50 0.50 1.74 1.89 1.89 1.89

No.78-3-3 ～ No.78-4-1 6.50 0.50 0.78 0.85 0.85 0.85
※As復旧なし

No.78-4-1 ～ No.78-4-2 4.30 0.50 0.52 0.56 1.08 0.56

※仮置土なし
計 27.30 3.28 3.56 4.08 3.56
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人孔取り壊し工

人孔 人孔深 舗装 撤去深 掘削面積 人孔外径 人孔内径 掘削・発生土 埋戻土(RC-40) 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 構造物取壊 Co殻

(No) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) H(m) 両側L(m) (m3) (m3)

(2.64)

78-2 2.35 0.24 2.40 4.00 0.87 0.64 7.51 10.56 2.64 4.00 0.61 0.61

(3.42)

22-1 3.13 0.24 3.18 4.00 0.87 0.64 9.95 13.68 3.42 4.00 0.79 0.79

(1.93) ※

23-2 1.64 0.24 1.69 4.00 0.87 0.64 5.29 6.76 1.93 4.00 0.44 0.44

(1.50) ※

78-1 2.27 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 5.04 1.50 4.00 0.35 0.35

(1.50)

78-3 2.55 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 6.00 1.50 4.00 0.35 0.35

(1.50)

78-4 2.70 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 6.00 1.50 4.00 0.35 0.35

(1.50) ※

21-1 2.73 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 5.04 1.50 4.00 0.35 0.35

(1.50)

21-2 2.92 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 6.00 1.50 4.00 0.35 0.35

(1.50)

21-3 3.03 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 6.00 1.50 4.00 0.35 0.35

(1.50) ※

23-1 1.67 0.24 1.26 4.00 0.87 0.64 3.94 5.04 1.50 4.00 0.35 0.35

平均

計 50.33 70.12 1.85 40.00 4.29 4.29

※舗装取り壊し別途計上 ※舗装復旧あり

管渠コンクリート中込工
発泡モルタル(繊維質軽量骨材入)

上流人孔 下流人孔No 管径 管種 管面積 管路延長 Co ｷｬｯﾌﾟφ200 発進

(No) (No) (φ) (m2) (m) (m3) (個) (ヶ所)

60-3 78-1 200 VU 0.0314 59.05 1.85

78-1 78-2 200 VU 0.0314 59.80 1.88

78-2 78-3 200 VU 0.0314 59.05 1.85

78-3 78-4 200 VU 0.0314 59.10 1.86

78-4 21-1 200 VU 0.0314 3.10 0.10

21-1 21-2 200 VU 0.0314 44.65 1.40

21-2 21-3 200 VU 0.0314 44.00 1.38 1

21-3 22-1 200 VU 0.0314 14.30 0.45

22-1 22-2 200 VU 0.0314 30.40 0.95 1

77-1-1 78-1 200 VU 0.0314 20.40 0.64 1 1

20-1-1 21-1 200 VU 0.0314 13.40 0.42 1 1

計 407.25 12.78 2 4

汚水ます撤去工

標準汚水ますH=1.20m φ200

掘削面積1.00m2(□1.00m×1.00m)

掘削土、埋戻し土(RC-40)、発生土1.20×1.00＝1.20ｍ3

1.20m3 × 8 個　＝ 9.60 m3 キャップφ150 10 個 ※取付管側

※図面より ※路線No.78-2、+2個




