
細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 直接仮設工事

墨出し 防水工事 1823 ㎡

W900 H12.0m未満 存置5ヶ月程度

外部枠組本足場(手摺先行方式) 登桟橋､掛払､賃料､基本料､運搬費共 1438 架㎡

W900 H22.0m未満 存置5ヶ月程度

外部枠組本足場(手摺先行方式) 登桟橋､掛払､賃料､基本料､運搬費共 410 架㎡

防炎Ⅰ類、存置5ヶ月程度

ｼｰﾄ養生 掛払､賃料､基本料､運搬費共 1849 架㎡

枠組足場用 存置5ヶ月程度

災害防止(安全手摺) 掛払､賃料､基本料､運搬費共 504 架ｍ

枠組足場用 存置5ヶ月程度

災害防止(朝顔 ) 掛払､賃料､基本料､運搬費共 37.8 架㎡

階高4.0m未満 並列 存置3ヶ月程度

内部脚立足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共 213 床㎡

養生 外壁改修 1168 ㎡

養生 内装改修 1264 ㎡

養生 防水改修 1823 ㎡

整理清掃･片付け 外壁改修 1168 ㎡

整理清掃･片付け 内装改修 1264 ㎡

整理清掃･片付け 防水改修 1823 ㎡

計



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 防水改修工事

(1)撤去

屋上

防水押え金物 シール共 388 ｍ

屋上 立上り

加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水撤去 t1.5 集積共 150 ㎡

屋上 床 シワ・剥がれ部

加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水撤去 t1.5 集積共 45 ㎡

ルーフドレン 集積共 18 か所

既存脱気筒撤去 集積共 15 か所

計

(2)改修

屋上 高圧水洗機使用

水洗い工法 水圧:15MPa程度 既存防水面 1591 ㎡

屋上　本部・車庫接続部 高圧水洗機使用

水洗い工法 水圧:15MPa程度 既存防水面 60.5 ㎡

2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ 床 高圧水洗機使用

水洗い工法 水圧:15MPa程度 既存防水面 171 ㎡

屋上 立上り

下地処理兼仮防水 エポキシ系樹脂モルタル 150 ㎡

屋上 平場

下地処理兼仮防水 エポキシ系樹脂モルタル 45 ㎡

屋上　平場

既存防水ｼｰﾄ膨れ部処理 切開・炙り戻し 16 ㎡

屋上　平場

既存防水ｼｰﾄ端末・重ね部　処理 ｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ補強　W=100 1526 ｍ

屋上　立上り・平場

下地調整 1成分形新環境対策型ｳﾚﾀﾝ材 1389 ㎡



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

屋上　立上り・平場

プライマー塗布 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1272 ㎡

屋上　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・基礎類

プライマー塗布 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 202 ㎡

屋上本部車庫接続部

プライマー塗布 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 60.5 ㎡

2階バルコニー

プライマー塗布 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 171 ㎡

屋上　平場 X-2H工法　密着工法

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｽﾌﾟﾚｰ吹付　t=3.0mm 1292 ㎡

2階バルコニー　平場 X-2H工法　密着工法

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｽﾌﾟﾚｰ吹付　t=3.0mm 91.2 ㎡

屋上　立上り ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 階段 X-2H工法　密着工法

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｽﾌﾟﾚｰ吹付　t=2.0mm 275 ㎡

2階バルコニー　立上り 天端 X-2H工法　密着工法

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｽﾌﾟﾚｰ吹付　t=2.0mm 80 ㎡

屋上　機械基礎 太陽光基礎

1成分形ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 85.2 ㎡

屋上

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 1652 ㎡

2階バルコニー

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 高反射ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 171 ㎡

改修用ドレン 鉛製 φ100 18 か所

脱気筒設置 SUS製　70㎡/か所 20 か所

鉄骨 配管 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管等

取合いｼｰﾘﾝｸﾞ 1 式

配電盤基礎取外し復旧 50 か所

計



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 外壁改修工事

(1)撤去

外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 集積共 684 ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 集積共 368 ｍ

計

(2)改修

外壁,巾木,軒天

外壁調査 ﾏｰｷﾝｸﾞ,計測,報告書 1065 ㎡

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

ｸﾗｯｸ補修　0.2mm以上 (可とう系ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填) 98.7 ｍ

ｼｰﾙ工法

ｸﾗｯｸ補修　0.2mm未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 81.8 ｍ

エフロ・錆除去 弱溶剤型2液性エポキシプライマー 50 か所

外壁 高圧水洗機使用

水洗い工法 水圧:15MPa程度 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1065 ㎡

軒裏･下端 高圧水洗機使用

水洗い工法 水圧:15MPa程度 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 103 ㎡

外壁 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し面 ローラー

可とう形仕上塗装 下地調整共 1065 ㎡

軒裏 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し面 ローラー

可とう形仕上塗装 下地調整共 103 ㎡

一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 

外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 30mm×20mm 684 ｍ

一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 10mm×10mm　既存ﾋﾞｰﾄ撤去共 368 ｍ

計



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4 金属改修工事

(1)撤去

訓練塔A　斜部・平部

既存手摺撤去 撤去・処分 85.9 ｍ

訓練塔B　斜部・平部

既存手摺撤去 撤去・処分 48.9 ｍ

訓練塔C　斜部・平部

既存手摺撤去 撤去・処分 41 ｍ

計

(2)改修

訓練塔A　斜部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1250

手摺新設 錆止め仕上塗装 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 43.4 ｍ

訓練塔A　平部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1250

手摺新設 錆止め仕上塗装 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 42.5 ｍ

訓練塔B　斜部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1250

手摺新設 錆止め仕上塗装 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 11.5 ｍ

訓練塔B　斜部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1800

手摺新設 錆止め仕上塗装　目隠しﾊﾟﾈﾙ 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 11.5 ｍ

訓練塔B　平部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1250

手摺新設 錆止め仕上塗装 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 21.4 ｍ

訓練塔B　平部 ｽﾁｰﾙｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1800

手摺新設 錆止め仕上塗装　目隠しﾊﾟﾈﾙ 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 4.5 ｍ

訓練塔C　斜部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1250

手摺新設 錆止め仕上塗装 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 22.8 ｍ

訓練塔C　平部 ｽﾁｰﾙ φ42.7×2.5　H1250

手摺新設 錆止め仕上塗装 中･下桟RB-22 BPL-4.5ｘ150ｘ70 18.2 ｍ

運搬費 1 式

法定福利費 1 式

計



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

5 塗装改修工事

(1)改修

外部鉄部

既存塗膜除去 RB種 450 ㎡

外部（鋼製建具枠共） 既存鉄面 下地調整(RB種)共

耐候性塗料(DP)塗替 素地ごしらえ共 20 ㎡

外部（手摺フラットバー） 既存鉄面 下地調整(RB種)共

耐候性塗料(DP)塗替 素地ごしらえ共 314 ㎡

外部（柱） 既存鉄面 下地調整(RB種)共

耐候性塗料(DP)塗替 素地ごしらえ共 55 ㎡

外部（竪樋） 既存鉄面 下地調整(RB種)共

耐候性塗料(DP)塗替 素地ごしらえ共 60.8 ㎡

内部（天井）

EP塗装 ボード面　A種 74 ㎡

訓練塔外部(手摺)

耐候性塗料(DP) 新規手摺塗装 132 ㎡

計



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

6 内装改修工事

(1)撤去

天井

仕上材 岩吸板12＋GB9.5 162 ㎡

天井

仕上材 GB9.5 30.3 ㎡

軽量鉄骨天井下地 LGS 51.8 ㎡

天井

ｸﾛｽ撤去 100 ㎡

計

(2)改修

天井

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12　ﾌﾗｯﾄ　捨貼り工法 74 ㎡

天井

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 突付け張り 158 ㎡

天井 19形 下地張なし @300

軽量鉄骨天井下地 ふところ H1.5m未満 51.8 ㎡

天井

ｸﾛｽ張り 中級品 100 ㎡

天井 19形　600×600程度

開口補強 ボード等切込み共 6 か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

開き勝手変更 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰス扉 3 か所

計



細目別内訳 Ⅰ.庁舎改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

7 発生材処分

(1)運搬

発生材積込 その他がれき 3.9 m3

発生材積込 廃ﾌﾟﾗ類 0.8 m3

発生材積込 金属くず類 0.3 m3

発生材運搬 その他がれき 1 式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗ類 1 式

発生材運搬 金属くず類 1 式

計

(2)処分

発生材処分 その他がれき 3.9 m3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類 0.8 m3

発生材処分 金属くず類 0.3 m3

計



細目別内訳 Ⅱ.外構改修

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 AS舗装工

(1)撤去

舗装版破砕・運搬処理 場外処分・処分費共 112 ㎡

掘削残土運搬処理 場外処分・処分費共 15 ㎥

計

(2)改修

準備工 1 式

舗装版切断 AS殻　t=10cm以下 168 ｍ

路盤工 RC-40　t=10cm 283 ㎡

基礎工 R密粒AS13　t=4cm 283 ㎡

表層工 改良Ⅱ型密粒AS　t=4cm 3165 ㎡

駐車場

区画線工 白・W=15cm(t=1.5) 649 ｍ

機械回送費 1 式

法定福利費 1 式

計



共通仮設費

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

0 共通仮設費

共通仮設費(率分) 1 式

交通誘導員 35 人

仮囲い A型バリケード 1 式

計


