

令和8年度

設計書

課長 リーダー 課員 担当			
工 事 名	一宮中学校部室棟改築工事（建築主体）		
工 事 場 所	笛吹市一宮町末木801 一宮中学校		
事 業 名			
工 期			
工事費 （消費税込み）		変更による増減額	円
工事価格		変更による増減額	円
		変更による増減額	円
		変更による増減額	円
工 事 概 要	[改築工事内容] ・ 建築主体 一式 ・ 外構 一式 ・ 解体撤去 一式		

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築主体		1	式			
II	外構		1	式			
III	解体撤去		1	式			
	直接工事費 計						
B	共通費						
	共通仮設費		1	式			
	(諸経費)						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	共通費計						
	工事価格						
	消費税相当額		1	式			
	工事費						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築主体						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	既成コンクリート		1	式			
8	防水		1	式			
9	屋根及び樋		1	式			
10	金属		1	式			
11	左官		1	式			
12	建具		1	式			
13	塗装		1	式			
14	内装		1	式			
15	ユニット及びその他		1	式			
	建築主体 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築主体						
1	直接仮設		1	式			
	計						
2	土工		1	式			
	計						
3	地業		1	式			
	計						
4	鉄筋		1	式			
	計						
5	コンクリート		1	式			
	計						
6	型枠		1	式			
	計						
7	既成コンクリート		1	式			
	計						
8	防水	(1) 壁面防水	1	式			
		(2) シーリング	1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	屋根及び樋	(1) 屋根		式			
			1				
		(2) 樋		式			
			1				
		(3) 荷上げ他		式			
			1				
	計						
10	金属			式			
			1				
	計						
11	左官			式			
			1				
	計						
12	建具	(1) 鋼製建具		式			
			1				
		(2) アルミ製建具		式			
			1				
		(3) ガラス		式			
			1				
		(4) 防球窓枠フェンス		式			
			1				
		(5) トイレブース		式			
			1				
	計						
13	塗装	(1) 鉄部塗装		式			
			1				
		(2) 外部吹付け		式			
			1				
	計						
14	内装			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
15	ユニット及びその他			1 式			
			1				
	計						
	直接工事費 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	外構						
1	構内舗装		1	式			
2	囲障		1	式			
3	ポール時計設置		1	式			
	外構 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	解体撤去						
1	山留		1	式			
2	解体		1	式			
3	廃棄物運搬		1	式			
4	廃棄物処分		1	式			
	解体撤去 計						

共通仮設費

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通費						
	共通仮設費(率分)		1	式			
	共通仮設費(積み上げ分)						
	(仮囲い)	(防音シート H=2 m	1	式			
	(ゲート)	1箇所	1	式			
	(鉄板敷き)		1	式			
	(完成時場内敷き均し)		1	式			
	(安全費)	交通誘導員	1	式			
	仮設倉庫10m2程度	12か月使用	1	式			
	(積み上げ分) 計						
	・ 共通仮設費 計						
	・ 現場管理費		1	式			
	・ 一般管理費		1	式			
	共通費 計						