
番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

Ａ 防水改修工事

校舎棟

1 仮設工事

くさび緊結式 校舎棟 手すり先行型　4か月

昇降足場1　H=12ｍ未満 幅900　階段共 41.6 ㎡

くさび緊結式　校舎棟 手すり先行型　4か月

昇降足場2　H=10ｍ未満 幅900　階段共 29.5 ㎡

くさび緊結式　校舎棟 手すり先行型　4か月

昇降足場3　H=10ｍ未満 幅900　階段共 29.5 ㎡

くさび緊結式　校舎棟 手すり先行型　4か月

昇降足場4　H=10ｍ未満 幅900　階段共 14.4 ㎡

垂直ネット養生 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 269 ㎡

校舎棟　転落防止手摺 ﾛｰﾌﾟ張り共 271 ｍ

小計

2 防水改修工事

＜校舎棟 Aエリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 883 ㎡

既存ｿｰﾗ配線

　一時移動復旧 1 式

既存ｴｱｺﾝ配管

　一時移動復旧 1 式

既存配管

　一時移動復旧 1 式



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

既存アンテナ

　一時移動復旧 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ共 1 式

既存アンテナ配線

　一時撤去復旧 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ共 1 式

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 85.5 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ　撤去 ｱﾙﾐ L-65*45 160 ｍ

既存ｿｰﾗｰ用架台 立上り

防水押え撤去 ｱﾙﾐ W=33 44 ｍ

既存ﾊﾄ小屋(A)

防水押えｱﾝｸﾞﾙ　撤去 ｱﾙﾐ L-65*45 4.1 ｍ

既存 上部(B)

防水押え撤去 ｱﾙﾐ W=33 2.1 ｍ

既存壁際

防水押え撤去 ｱﾙﾐ W=33 12.4 ｍ

既存壁際ｱﾙﾐ押え上部

シール撤去 12.4 ｍ

既存ﾊﾄ小屋(A)

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 1 ㎡

既存上部(B)

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 0.4 ㎡

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 714 ㎡

合成高分子系 t=1.5 排水溝 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 83.5 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 樹脂モルタル補修共 85.5 ㎡

合成高分子系 既存ﾊﾄ小屋(A)

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 t=1.5 平場 接着工法 1 ㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ設置 ｱﾙﾐ L-65*45　シール共 160 ｍ

ｿｰﾗｰ架台

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 44 ｍ

壁際

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 12.4 ｍ



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

既存ﾊﾄ小屋(A)

防水押えｱﾝｸﾞﾙ設置 ｱﾙﾐ L-65*45　シール共 4.1 ｍ

既存 上部(B)

防水押え設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 2.1 ｍ

入隅鋼板 239 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 9 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾀﾃ引き　　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 14 ヶ所

ｿｰﾗｰ架台･ｴｱｺﾝ架台･点検口

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 t=3 平場 X-2工法、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共､ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 12.6 ㎡

　　　〃

　　　〃　　 t=2 立上 　同　上 17.7 ㎡

既存 上部(B)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 t=3 平場 　同　上 2.1 ㎡

配管立上り X-2工法、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共､ﾌﾟﾗｲﾏｰ共

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 t=2 φ30 3 ヶ所

配管支持金物立上り 　同　上

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 t=2 φ12 2 ヶ所

壁際ｼｰﾘﾝｸﾞ

19.60 ｍ

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式

＜校舎棟 Aエリア＞計



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

＜校舎棟 Bエリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 118 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 17.6 ㎡

既存排水溝

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 7.2 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ　撤去 ｱﾙﾐ L-65*45 45.4 ｍ

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 108 ㎡

合成高分子系 t=2 排水溝 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 7.2 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 樹脂モルタル補修共 17.6 ㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ設置 ｱﾙﾐ L-65*45　シール共 45.4 ｍ

入隅鋼板 83 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 2 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾀﾃ引き　　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 2 ヶ所

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式

＜校舎棟 Bエリア＞計



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

＜校舎棟 Cエリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 70 ㎡

既存配管

　一時移動復旧 1 式

既存立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 26.7 ㎡

既存平場

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 52 ｍ

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ　撤去 ｱﾙﾐ L-65*45 38.9 ｍ

既存壁際　立上り

防水押え撤去 ｱﾙﾐ W=33 35 ｍ

仮防水 平場 52 ㎡

仮防水 立上り 26.7 ㎡

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 23.9 ㎡

合成高分子系 t=1.5 排水溝 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 28.1 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 樹脂モルタル補修共 26.7 ㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ設置 ｱﾙﾐ L-65*45　シール共 38.9 ｍ

壁際

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 35.0 ｍ

入隅鋼板 100 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 3 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾀﾃ引き　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 2 ヶ所



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

壁際ｼｰﾘﾝｸﾞ 35.0 ｍ

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式

＜校舎棟 Cエリア＞計



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

＜校舎棟 Dエリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 61.0 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 13 ㎡

既存 排水溝

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 16.6 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ　撤去 ｱﾙﾐ L-65*45 23.1 ｍ

既存壁際　立上り

防水押え撤去 ｱﾙﾐ W=33 13.1 ｍ

仮防水 平場 16.6 ㎡

仮防水 立上り 10.5 ㎡

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 39 ㎡

合成高分子系 t=1.5 排水溝 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 16.6 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 樹脂モルタル補修共 13 ㎡

防水押えｱﾝｸﾞﾙ設置 ｱﾙﾐ L-65*45　シール共 23.1 ｍ

壁際

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 13.1 ｍ

入隅鋼板 71 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾀﾃ引き　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 2 ヶ所

壁際ｼｰﾘﾝｸﾞ 13.1 ｍ

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

＜校舎棟 Dエリア＞計

＜校舎棟 Eエリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 13.3 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｹﾚﾝ、清掃共 6.4 ㎡

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ　撤去 ｱﾙﾐ L-65*45 11.7 ｍ

既存壁際　立上り

防水押え撤去 ｱﾙﾐ W=33 12 ｍ

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 4.6 ㎡

合成高分子系 t=1.5 排水溝 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 6.7 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 樹脂モルタル補修共 6 ㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ設置 ｱﾙﾐ L-65*45　シール共 11.7 ｍ



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

壁際

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 12 ｍ

入隅鋼板 33.8 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 1 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾀﾃ引き　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 1 ヶ所

壁際ｼｰﾘﾝｸﾞ 12 ｍ

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式

＜校舎棟 Eエリア＞計

防水改修工事　計

3 産廃処分

発生材運搬 1 式

産廃処分費 1 式

小計



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

給食棟

1 仮設工事

くさび緊結式 校舎棟 手すり先行型　4か月

昇降足場A　H=10ｍ未満 幅900　階段共 17 ㎡

くさび緊結式　校舎棟 手すり先行型　4か月

昇降足場B　H=10ｍ未満 幅900　階段共 17 ㎡

垂直ネット養生 ﾒｯｼｭｼｰﾄ 85.1 ㎡

小計

2 防水改修工事

＜給食棟 1エリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 111 ㎡

既存設備

　一時移動復旧 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ 1 式

既存配線

　一時移動復旧 1 式

既存

伸縮目地シール打ち替え 1 式

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 4.1 ㎡

　　同上

押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 合板共 4.1 ㎡

既存壁際 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ部：ｹﾚﾝ、清掃共 19.7 ㎡

　　同上

押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 19.7 ㎡



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

既存ｱﾙﾐ笠木

　一時移動復旧 w=225 11.7 ｍ

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

C-60*30*10*2.3 現場溶接 60 ㎏

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

　合板張り 耐水合板　t=12ｍｍ 4.1 ㎡

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 111 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 23.8 ㎡

壁際

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 66.3 ｍ

入隅鋼板 100 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 2 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾖｺ引き　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 1 ヶ所

架台 ｹﾚﾝ、清掃共

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 t=3 平場 X-2工法、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ共､ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 8.6 ㎡

　　　〃

　　　〃　　 t=2 立上 　同　上 5.2 ㎡

外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部

既存ｼｰﾙ撤去 32.4 ｍ

外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部

ｼｰﾙ打ち 32.4 ｍ

既存ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ

一時撤去復旧 1 か所

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

＜給食棟 1エリア＞計

＜給食棟 2エリア＞

高圧洗浄 ｹﾚﾝ、清掃共 77.8 ㎡

既存

伸縮目地シール打ち替え 1 式

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 2.1 ㎡

　　同上

押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 2.1 ㎡

既存壁際 立上り

ｼｰﾄ防水撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ部：ｹﾚﾝ、清掃共 13.1 ㎡

　　同上

押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 13.1 ㎡

既存ｱﾙﾐ笠木

　一時移動復旧 w=225 7.1 ｍ

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

C-60*30*10*2.3 現場溶接 35.7 ㎏

既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り

　合板張り 耐水合板　t=12ｍｍ 2.1 ㎡



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

合成高分子系 t=1.5 平場 機械固定

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材共 77.8 ㎡

合成高分子系 t=2 立上り 接着工法

　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 2.1 ㎡

壁際

防水押え金物設置 ｱﾙﾐ W=33　シール共 50.7 ｍ

入隅鋼板 50.7 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 2 ヶ所

ﾄﾞﾚﾝ廻り処理 ﾖｺ引き　　改修用ﾄﾞﾚﾝ共 1 ヶ所

外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部

既存ｼｰﾙ撤去 33.9 ｍ

外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部

ｼｰﾙ打ち 33.9 ｍ

既存ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ

一時撤去復旧 1 か所

材料運搬、荷揚げ、片付 1 式

＜給食棟 2エリア＞計

防水改修工事  計



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

3 産廃処分

発生材運搬 1 式

産廃処分費 1 式

小計



番号 名称 形状寸法 数量 単位 単価 金額 適用

共通費

Ⅰ 共通仮設費

交通誘導警備員B ﾚｯｶｰ　搬入搬出時 1 式

共通仮設費率 1 式

計

Ⅱ 現場管理費

現場管理費率 1 式

計

Ⅲ 一般管理費

一般管理費率 1 式

計


