
区間 施工延⾧ 舗装幅B.P 舗装幅E.P 切断延⾧ 濁水処分 （数値下限：0.01） 区間 施工延⾧ 舗装幅B.P 舗装幅E.P 切断延⾧ 濁水処分 （数値下限：0.01）

① 7.0 + 7.0 ＝ 14 m 0.023×厚t（m）×延⾧L（m） ① 7.0 + 7.1 ＝ 14.1 m 0.023×厚t（m）×延⾧L（m）

その他 90 = 90 m 0.023 × 0.05 × その他 60 = 60 m 0.023 × 0.05 ×
104 = 0.12 74 = 0.09

計 計 104 m 計 計 74 m

２．舗装版破砕（㎡） ２．舗装版破砕（㎡）

区間 区間

① 20 × 7.05 ＝ 141 ㎡ ① 20 × 7.1 ＝ 141 ㎡

② 20 × 7.05 ＝ 141 ㎡ ② 20 × 7.25 ＝ 145 ㎡

③ 20 × 7.0 ＝ 140 ㎡ ③ 20 × 7.3 ＝ 146 ㎡

④ 20 × 6.95 ＝ 139 ㎡

⑤ 10 × 7 ＝ 70 ㎡

計 631 ㎡ 計 432 ㎡

３．殻処分（㎥） ※舗装版破砕分 ３．殻処分（㎥） ※舗装版破砕分

区間 破砕面積 厚み 区間 破砕面積 厚み

① 141 × 0.05 = 7.1 ㎥ ① 141 × 0.05 = 7.1 ㎥

② 141 × 0.05 = 7.1 ㎥ ② 145 × 0.05 = 7.3 ㎥

③ 140 × 0.05 = 7.0 ㎥ ③ 146 × 0.05 ＝ 7.3 ㎡

④ 139 × 0.05 = 7.0 ㎥

⑤ 70 × 0.05 = 3.5 ㎥

計 32 ㎥ 計 22 ㎥

４．掘削・土砂等運搬（㎥） ４．掘削・土砂等運搬（㎥）

区間 舗装面積 区間 舗装面積

① 631 × 0.6 ＝ 378.6 ㎥ 既存：As表層のみ t=0.05 ① 432 × 0.6 ＝ 259.2 ㎥ 既存：As表層のみ t=0.05

改修：下層～表層 t=0.55 改修：下層～表層 t=0.55

掘削深：0.55+0.05=0.60 掘削深：0.55+0.05=0.60

計 379 ㎥ 計 259 ㎥

５．舗装工・路盤工（㎡） ５．舗装工・路盤工（㎡）

【施工面積】 【施工面積】

区間 施工面積 区間 施工面積 432 ㎡

① 631 ㎡ 631 ㎡ ① 432 ㎡ 432 ㎡

631 ㎡

６．区画線工（m） ６．区画線工（m）

種類 施工延⾧ 種類 施工延⾧

外側線 90 + 90 W=15㎝ 白 180 m 実線 外側線 60 + 60 W=15㎝ 白 120 m 実線
ｾﾝﾀｰ実線 35 W=15㎝ 白 35 m 実線 ｾﾝﾀｰ破線 30 W=15㎝ 白（5ｍ＊6本） 30 m 破線

ｾﾝﾀｰ破線 30 W=15㎝ 白（5ｍ＊6本） 30 m 破線

停止線 2.5 W=45㎝ 白（2.5ｍ＊1本） 3 m 実線

下層・上層路盤・As基層

As表層

１．舗装版切断（m）

As表層

下層・上層路盤・As基層

数量計算書（末木地内） 数量計算書（国分地内）

１．舗装版切断（m）


