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工事名称 砂原地内新環状道路関連配水管布設替工事

工事費総額 ￥-

(内訳) 工事価格 ￥-

消費税 ￥-

発注者名

工　　期

工事場所 笛吹市石和町砂原地内

場所名称

工事種類：　水道工事(水道実務必携基準)
工種区分：　開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費補正：　一般交通等の影響あり②
現場管理費補正(工事場所)：　一般交通等の影響あり②
一般管理費補正(前払金支出割合)：　前払金支出割合35%を超え(補正しな
い)
一般管理費補正(契約保証)：　金銭的保証を必要

工事概要 　当初設計 　変更設計

配水管布設替工

水道配水用ポリエチレン管　φ100　L=210.0m

水道配水用ポリエチレン管　φ75　L=420.5ｍ

水道配水用ポリエチレン管　φ50　L=L=50.5m

給水管布設工　N=3件

配水管切り回し工　2か所



本工事内訳書 頁0002

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配水管布設替工事(週休2日(月単位))

1 式

配水管布設替工（φ100）(週休2日(月単位))

1 式

材料費（φ100）

1 式

労務費（φ100）(週休2日(月単位))

1 式

土工費（φ100）(週休2日(月単位))

1 式

配水管布設替工（φ75）(週休2日(月単位))

1 式

材料費（φ75）

1 式

労務費（φ75）(週休2日(月単位))

1 式

土工費（φ75）(週休2日(月単位))

1 式

内訳第1号

内訳第2号

内訳第3号

内訳第4号

内訳第5号

内訳第6号



本工事内訳書 頁0003

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配水管布設替工（φ50）(週休2日(月単位))

1 式

材料費（φ50）

1 式

労務費（φ50）(週休2日(月単位))

1 式

土工費（φ50）(週休2日(月単位))

1 式

給水管布設工(週休2日(月単位))

1 式

材料費（給水管）

1 式

労務費（給水管）(週休2日(月単位))

1 式

土工費（給水管）(週休2日(月単位))

1 式

配水管切り回し工(週休2日(月単位))

1 式

内訳第7号

内訳第8号

内訳第9号

内訳第10号

内訳第11号

内訳第12号



本工事内訳書 頁0004

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

材料費（切り回し）

1 式

労務費（切り回し）(週休2日(月単位))

1 式

土工費（切り回し）(週休2日(月単位))

1 式

安全費(週休2日(月単位))

1 式

交通誘導警備員B

1 式

内訳第13号

内訳第14号

内訳第15号

代価第1号



本工事内訳書 頁0005

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 直接工事費計 】

共通仮設費率額

1 式

共通仮設費積上額

1 式

技術管理費(週休2日(月単位))

1 式

【 共通仮設費計 】

【 純工事費 】

現場管理費率額

1 式

【 現場管理費計 】

【 工事原価 】

内訳第16号



本工事内訳書 頁0006

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

一般管理費率額

1 式

【 一般管理費計 】

【 工事価格 】

【 消費税等相当額 】

【 工事費計 】



頁0007施工内訳表
式

内訳第1号
材料費（φ100）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管

EF受口付 呼び径100mm 39 本

水道配水用 EFｿｹｯﾄ

両受 径100 7 個

水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ

片受 径100 14 個

水道配水用 EF22 1/2度

片受 径100 4 個

水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ

両受 径100 11 個

水道配水用 EFﾁｰｽﾞ

両受 径100×100 3 個

水道配水用 EFﾁｰｽﾞ

両受 径100×75 1 個

水道配水用 EFﾁｰｽﾞ

両受 径100×50 1 個

水道配水用 EFﾚﾃﾞｭｰｻ

片受 径100×75 1 個



頁0008施工内訳表
式

内訳第1号
材料費（φ100）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水道配水PEｿﾌﾄｼﾙ仕切弁

両PE挿し口 7.5K径100 8 個

仕切弁筐（市章入り）

φ250（除雪車対応型）DP=0.85用　座台・鉄蓋共 8 組

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ

φ100(VP用) 1 基

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

φ100 3 個

ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ HPPE用

φ100 1 個

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

呼び径50 定尺4m 1 本

水道硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手HI2形

金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 50 1 個

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI

ｴﾙﾎﾞ 50 4 個

埋設管用ﾃｰﾌﾟ

30mm×20m 210 m



頁0009施工内訳表
式

内訳第1号
材料費（φ100）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

埋設標示ｼｰﾄ

2倍 150mm幅 210 m

【 合計 】

1 式



頁0010施工内訳表
式

内訳第2号
労務費（φ100）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 205 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 24 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 2口継手 23 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 1口継手 57 箇所

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))

呼び径100mm以下 8 基

仕切弁筐設置工(週休2日(月単位))

円形1号 内寸250mm 8 箇所

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(週休2日(月単位))

φ100(VP用) 1 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 4 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

3 口

代価第2号

代価第3号

代価第4号

代価第5号

代価第6号

代価第7号

代価第8号

代価第9号



頁0011施工内訳表
式

内訳第2号
労務費（φ100）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 2 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 4 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 3 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 8 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 1 口

仕切弁筐撤去工(週休2日(月単位))

円形1号 内寸250mm 6 箇所

管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

210 m

管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

100mm 天端明示無 210 m

【 合計 】

1 式

代価第10号

代価第11号

代価第12号

代価第13号

代価第14号

代価第15号

代価第16号

代価第17号



頁0012施工内訳表
式

内訳第3号
土工費（φ100）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 91.5 m

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 27.5 m2

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 145.9 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率：0.26 79.4 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：0.26 65.4 m3

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(再生密粒度(13)(20))

27 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　処分・処理工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

1.1 m3

発生土運搬工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
13.0km以下 ﾀｲﾔ良好

145.9 m3

濁水運搬・処理(週休2日(月単位))

1 式

施工第1号

代価第18号

代価第19号

代価第20号

代価第21号

代価第22号

代価第23号

代価第24号

代価第25号



頁0013施工内訳表
式

内訳第3号
土工費（φ100）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月
単位))

掘削深2.0m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]  引抜
きﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

4.2 m

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下) 4.2 m

【 合計 】

1 式

代価第26号

代価第27号



頁0014施工内訳表
式

内訳第4号
材料費（φ75）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管

EF受口付 呼び径75mm 83 本

水道配水用 EFｿｹｯﾄ

両受 径75 4 個

水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ

片受 径75 11 個

水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ

両受 径75 7 個

水道配水PEｿﾌﾄｼﾙ仕切弁

両PE挿し口 7.5K 径75 4 個

仕切弁筐（市章入り）

φ250（除雪車対応型）DP=0.85用　座台・鉄蓋共 4 組

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

φ75 1 個

ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ HPPE用

φ75 1 個

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

呼び径50 定尺4m 1 本



頁0015施工内訳表
式

内訳第4号
材料費（φ75）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水道硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手HI2形

金属入ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 50 1 個

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI

ｴﾙﾎﾞ 50 4 個

埋設管用ﾃｰﾌﾟ

30mm×20m 421 m

埋設標示ｼｰﾄ

2倍 150mm幅 421 m

【 合計 】

1 式



頁0016施工内訳表
式

内訳第5号
労務費（φ75）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 419 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 11 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 2口継手 11 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 1口継手 94 箇所

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))

呼び径100mm以下 4 基

仕切弁筐設置工(週休2日(月単位))

円形1号 内寸250mm 4 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 2 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増
を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 2.1 m

代価第28号

代価第29号

代価第30号

代価第31号

代価第6号

代価第7号

代価第32号

代価第33号

代価第10号



頁0017施工内訳表
式

内訳第5号
労務費（φ75）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 4 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 1 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 8 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 1 口

管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

421 m

管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

75mm 天端明示無 421 m

【 合計 】

1 式

代価第11号

代価第34号

代価第13号

代価第14号

代価第16号

代価第35号



頁0018施工内訳表
式

内訳第6号
土工費（φ75）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 262.2 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率：0.26 144.6 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：0.26 122.2 m3

発生土運搬工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
13.0km以下 ﾀｲﾔ良好

262.2 m3

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月
単位))

掘削深2.0m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]  引抜
きﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

3 m

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下) 3 m

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月
単位))

掘削深2.5m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]  引抜
きﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

2.2 m

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段(3.5m以下) 2.2 m

【 合計 】

1 式

代価第19号

代価第20号

代価第21号

代価第24号

代価第26号

代価第27号

代価第36号

代価第37号



頁0019施工内訳表
式

内訳第7号
材料費（φ50）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管

EF受口付 呼び径50mm 10 本

水道配水用 EFｿｹｯﾄ

両受 径50 1 個

水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ

両受 径50 1 個

水道配水PEｿﾌﾄｼﾙ仕切弁

両PE挿し口 7.5K 径50 1 個

異種管受口付ソフトシール

φ50（HPPE×VP） 1 個

仕切弁筐（市章入り）

φ250（除雪車対応型）DP=0.85用　座台・鉄蓋共 2 組

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

呼び径50 定尺4m 1 本

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI

ｴﾙﾎﾞ 50 3 個

埋設管用ﾃｰﾌﾟ

30mm×20m 51 m



頁0020施工内訳表
式

内訳第7号
材料費（φ50）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

埋設標示ｼｰﾄ

2倍 150mm×50m 51 m

【 合計 】

1 式



頁0021施工内訳表
式

内訳第8号
労務費（φ50）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 50 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 2 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 2口継手 2 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 1口継手 10 箇所

仕切弁(人力)設置工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 2 基

仕切弁筐設置工(週休2日(月単位))

円形1号 内寸250mm 2 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 1 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増
を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 3 口

代価第38号

代価第39号

代価第40号

代価第41号

代価第42号

代価第7号

代価第43号

代価第33号

代価第11号



頁0022施工内訳表
式

内訳第8号
労務費（φ50）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 1.8 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 5 口

管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

50mm 天端明示無 51 m

管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

51 m

【 合計 】

1 式

代価第10号

代価第13号

代価第44号

代価第16号



頁0023施工内訳表
式

内訳第9号
土工費（φ50）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 103.4 m

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 31 m2

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 31.4 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率：0.26 16 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：0.26 14.2 m3

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(再生密粒度(13)(20))

0.3 m2

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

歩道 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生
密粒度(13)(20))

30.7 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　処分・処理工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

0.9 m3

発生土運搬工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
13.0km以下 ﾀｲﾔ良好

31.4 m3

施工第1号

代価第18号

代価第19号

代価第20号

代価第21号

代価第22号

代価第45号

代価第46号

代価第24号



頁0024施工内訳表
式

内訳第9号
土工費（φ50）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

濁水処理費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時に発生した濁水処分費 0.07 m3

【 合計 】

1 式



頁0025施工内訳表
式

内訳第10号
材料費（給水管）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PE用)

ﾎﾞｰﾙ式 φ100×20 1 個

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PE用)

ﾎﾞｰﾙ式 φ50×20 2 個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管

1種 軟質 呼径20mm 7.5 m

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

片袋ﾅｯﾄ φ20×0.5m 3 本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手

両袋ﾅｯﾄ φ13×0.5m 3 本

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

分・止水栓用ｿｹｯﾄ 径20 3 個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

ｴﾙﾎﾞ 径20 6 個

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 径20 3 個

逆止付ﾎﾞｰﾙ止水栓

伸縮型 平行おねじ φ20×φ13 3 個



頁0026施工内訳表
式

内訳第10号
材料費（給水管）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

不凍水抜栓

外筒管付 平行おねじ φ13×300 3 個

不凍栓筺

青蓋 φ125×400H 3 個

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

呼び径13 定尺4m 1 本

HI GN付ﾒｰﾀ-ﾕﾆｵﾝ

φ13 3 個

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI

ｿｹｯﾄ 13 6 個

埋設標示ｼｰﾄ

2倍 150mm幅 4.5 m

【 合計 】

1 式



頁0027施工内訳表
式

内訳第11号
労務費（給水管）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm 1 箇所

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm 2 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径20mm 7.5 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径20mm 9 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(週休2日(月単位))

呼び径20mm 18 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径20mm 6 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径13mm 3 口

小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位))

呼び径20mm 1.5 m

小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位))

呼び径13mm 1.5 m

代価第47号

代価第48号

代価第49号

代価第50号

代価第51号

代価第52号

代価第53号

代価第54号

代価第55号



頁0028施工内訳表
式

内訳第11号
労務費（給水管）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径13mm 1.5 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径13mm 3 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

呼び径13mm 12 口

不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))

地下式 呼び径13mm 3 箇所

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))

呼び径13mm 量水器及び筐取付 3 箇所

管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

4.5 m

【 合計 】

1 式

代価第56号

代価第57号

代価第58号

代価第59号

代価第60号

代価第16号



頁0029施工内訳表
式

内訳第12号
土工費（給水管）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 9 m

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,- 4 m

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　As舗装(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 2.7 m2

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　Co舗装(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 1 m2

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 3.6 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率：0.26 2 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：0.26 1.1 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 0.6 m3

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(再生密粒度(13)(20))

1.2 m2

施工第1号

施工第2号

代価第61号

代価第62号

代価第19号

代価第20号

代価第21号

代価第63号

代価第22号



頁0030施工内訳表
式

内訳第12号
土工費（給水管）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

歩道 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生
密粒度(13)(20))

1.5 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(週休2日(月単位))

人力舗設 舗装厚20cm未満　18-8-25(20)BB 1 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　運搬・処分(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

0.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　運搬・処分(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

0.1 m3

発生土運搬工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
13.0km以下 ﾀｲﾔ良好

3 m3

濁水処分費（As濁水）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時に発生した濁水処分費 0.01 m3

濁水処分費（Co濁水）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断時に発生した濁水処分費 0.01 m3

【 合計 】

1 式

代価第45号

代価第64号

代価第65号

代価第66号

代価第24号



頁0031施工内訳表
式

内訳第13号
材料費（切り回し）

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP

呼び径100 定尺4m 6 本

VSｼﾞｮｲﾝﾄ

φ100(離脱防止付) 4 個

VSｼﾞｮｲﾝﾄ 曲管

φ100×45°(離脱防止付) 8 個

埋設標示ｼｰﾄ

2倍 150mm×50m 20 m

埋設管用ﾃｰﾌﾟ

30mm×20m 20 m

【 合計 】

1 式



頁0032施工内訳表
式

内訳第14号
労務費（切り回し）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 20 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 12 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

24 口

管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

20 m

管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

φ100x4000mm 天端明示無 20 m

【 合計 】

1 式

代価第67号

代価第12号

代価第9号

代価第16号

代価第68号



頁0033施工内訳表
式

内訳第15号
土工費（切り回し）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- 44 m

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 20 m3

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 20 m2

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 12 m3

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：0.26 8 m3

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物(再生密粒度(13)(20))

20 m2

発生土運搬工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
13.0km以下 ﾀｲﾔ良好

8 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　運搬・処分(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

0.8 m3

濁水処分費（As濁水）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時に発生した濁水処分費 0.04 m3

施工第1号

代価第19号

代価第18号

代価第63号

代価第21号

代価第22号

代価第24号

代価第65号



頁0034施工内訳表
式

内訳第15号
土工費（切り回し）(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 合計 】

1 式



頁0035施工内訳表
式

内訳第16号
技術管理費(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

通水試験工(週休2日(月単位))

試験距離：682m 682 m

土質試験費

1 式

【 合計 】

1 式

代価第69号

内訳第17号



頁0036施工内訳表
式

内訳第17号
土質試験費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土の粒度試験 ふるい分析

試料0.5kg未満 1 試料

土の含水比試験

3個/試料 1 試料

土の塑性限界試験

3個/試料 1 試料

土の液性限界試験

4～6点/試料 1 試料

土の締固め試験 乾燥法

ﾓｰﾙﾄﾞ径10ﾗﾝﾏ2.5kg 1 試料

締固めた土のｺｰﾝ指数試験

4供試体/試料 1 試料

【 合計 】

1 式



頁0037施工代価表
1 式 当り

代価第1号
交通誘導警備員B

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

交通誘導警備員B

人

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式



頁0038施工代価表
10 m 当り

代価第2号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

呼び径100mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0039施工代価表
1 口 当り

代価第3号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径100mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0040施工代価表
1 箇所 当り

代価第4号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 2口継手

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0041施工代価表
1 箇所 当り

代価第5号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 1口継手

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0042施工代価表
1 基 当り

代価第6号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))

呼び径100mm以下

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付](週休2日(月単位))

4～4.5t積 2.9t吊 h

【 合計 】

1 基

【 単位当り 】

1 基

代価第5000号



頁0043施工代価表
1 箇所 当り

代価第7号
仕切弁筐設置工(週休2日(月単位))

円形1号 内寸250mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

鉄蓋1個

上部壁150mm 1個

中部壁200mm 1個

下部壁150mm 1個

底版40mm 1個



頁0044施工代価表
1 口 当り

代価第8号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0045施工代価表
1 口 当り

代価第9号
ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0046施工代価表
10 m 当り

代価第10号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0047施工代価表
1 口 当り

代価第11号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0048施工代価表
1 口 当り

代価第12号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径100mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0049施工代価表
1 口 当り

代価第13号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0050施工代価表
2 口 当り

代価第14号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

2 口

【 単位当り 】

1 口



頁0051施工代価表
1 箇所 当り

代価第15号
仕切弁筐撤去工(週休2日(月単位))

円形1号 内寸250mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

鉄蓋1個

上部壁150mm 1個

中部壁200mm 1個

下部壁150mm 1個

底版40mm 1個



頁0052施工代価表
100 m 当り

代価第16号
管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0053施工代価表
100 m 当り

代価第17号
管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

100mm 天端明示無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0054施工代価表
100 m2 当り

代価第18号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m2

【 単位当り 】

1 m2

代価第5001号



頁0055施工代価表
100 m3 当り

代価第19号
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5002号



頁0056施工代価表
100 m3 当り

代価第20号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40-0ﾛｽ率：0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

ﾀﾝﾊﾟ運転(週休2日(月単位))

日

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

40-0 126 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5002号

代価第5003号



頁0057施工代価表
100 m3 当り

代価第21号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ﾛｽ率：0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

ﾀﾝﾊﾟ運転(週休2日(月単位))

日

ｸｯｼｮﾝ用砂

126 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5002号

代価第5003号



頁0058施工代価表
100 m2 当り

代価第22号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(再生密粒度(13)(20))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度(13)(20) 10.058 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3.4 126 L

振動ﾛｰﾗ運転(週休2日(月単位))

日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転(週休2日(月単位))

日

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m2

代価第5004号

代価第5005号



頁0059施工代価表
100 m2 当り

代価第22号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(再生密粒度(13)(20))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 単位当り 】

1 m2



頁0060施工代価表
1 m3 当り

代価第23号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　処分・処理工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 1 m3

As塊処分費

As塊 1 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5006号



頁0061施工代価表
10 m3 当り

代価第24号
発生土運搬工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
13.0km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(週休2日(月単位))

日

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5007号



頁0062施工代価表
1 式 当り

代価第25号
濁水運搬・処理(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾄﾗｯｸ運搬(週休2日(月単位))

DID区間無し 運搬距離9.1km以下 1 台

濁水処理費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時に発生した濁水処分費 0.1 m3

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式

代価第5008号



頁0063施工代価表
100 m 当り

代価第26号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位
))

掘削深2.0m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]  引抜きﾊﾞ
ｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m

代価第5002号

代価第5009号



頁0064施工代価表
100 m 当り

代価第27号
軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下)

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0065施工代価表
10 m 当り

代価第28号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

呼び径75mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0066施工代価表
1 口 当り

代価第29号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径75mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0067施工代価表
1 箇所 当り

代価第30号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 2口継手

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0068施工代価表
1 箇所 当り

代価第31号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm 1口継手

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0069施工代価表
1 口 当り

代価第32号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0070施工代価表
1 口 当り

代価第33号
ﾒｶﾆｶﾙ継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0071施工代価表
1 口 当り

代価第34号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径75mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0072施工代価表
100 m 当り

代価第35号
管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

75mm 天端明示無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0073施工代価表
100 m 当り

代価第36号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位
))

掘削深2.5m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]  引抜きﾊﾞ
ｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m

代価第5002号

代価第5009号



頁0074施工代価表
100 m 当り

代価第37号
軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段(3.5m以下)

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0075施工代価表
10 m 当り

代価第38号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0076施工代価表
1 口 当り

代価第39号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0077施工代価表
1 箇所 当り

代価第40号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 2口継手

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0078施工代価表
1 箇所 当り

代価第41号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm 1口継手

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0079施工代価表
1 基 当り

代価第42号
仕切弁(人力)設置工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

1 基

【 単位当り 】

1 基



頁0080施工代価表
1 口 当り

代価第43号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(週休2日(月単位))

呼び径50mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0081施工代価表
100 m 当り

代価第44号
管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

50mm 天端明示無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0082施工代価表
100 m2 当り

代価第45号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

歩道 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒
度(13)(20))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度(13)(20) 7.26 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3.4 126 L

振動ﾛｰﾗ運転(週休2日(月単位))

日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転(週休2日(月単位))

日

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m2

代価第5004号

代価第5005号



頁0083施工代価表
100 m2 当り

代価第45号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

歩道 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒
度(13)(20))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 単位当り 】

1 m2



頁0084施工代価表
1 m3 当り

代価第46号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　処分・処理工(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 1 m3

As塊　処分費

As塊 1 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5006号



頁0085施工代価表
1 箇所 当り

代価第47号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0086施工代価表
1 箇所 当り

代価第48号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位))

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0087施工代価表
10 m 当り

代価第49号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0088施工代価表
1 口 当り

代価第50号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0089施工代価表
1 口 当り

代価第51号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(週休2日(月単位))

呼び径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0090施工代価表
2 口 当り

代価第52号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

2 口

【 単位当り 】

1 口



頁0091施工代価表
2 口 当り

代価第53号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

呼び径13mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

2 口

【 単位当り 】

1 口



頁0092施工代価表
10 m 当り

代価第54号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位))

呼び径20mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0093施工代価表
10 m 当り

代価第55号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位))

呼び径13mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0094施工代価表
10 m 当り

代価第56号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径13mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0095施工代価表
1 口 当り

代価第57号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(週休2日(月単位))

呼び径13mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口



頁0096施工代価表
2 口 当り

代価第58号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(週休2日(月単位))

呼び径13mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

2 口

【 単位当り 】

1 口



頁0097施工代価表
1 箇所 当り

代価第59号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))

地下式 呼び径13mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0098施工代価表
1 箇所 当り

代価第60号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))

呼び径13mm 量水器及び筐取付

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所



頁0099施工代価表
100 m2 当り

代価第61号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　As舗装(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m2

【 単位当り 】

1 m2

代価第5001号



頁0100施工代価表
100 m2 当り

代価第62号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　Co舗装(週休2日(月単位))

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m2

【 単位当り 】

1 m2

代価第5001号



頁0101施工代価表
100 m3 当り

代価第63号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3] h

ﾀﾝﾊﾟ運転(週休2日(月単位))

日

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5002号

代価第5003号



頁0102施工代価表
100 m2 当り

代価第64号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(週休2日(月単位))

人力舗設 舗装厚20cm未満　18-8-25(20)BB

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役(週休2日(月単位))

人

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20) BB 1 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m2

【 単位当り 】

1 m2



頁0103施工代価表
1 m3 当り

代価第65号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　運搬・処分(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 1 m3

As塊処分費

As塊 1 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5006号



頁0104施工代価表
1 m3 当り

代価第66号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　運搬・処分(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし
10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 1 m3

Co（無筋）処分費

無筋Co塊 1 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5006号



頁0105施工代価表
10 m 当り

代価第67号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工(週休2日(月単位))

呼び径100mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m



頁0106施工代価表
100 m 当り

代価第68号
管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(週休2日(月単位))

φ100x4000mm 天端明示無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員(週休2日(月単位))

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0107施工代価表
682 m 当り

代価第69号
通水試験工(週休2日(月単位))

試験距離：682m

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

通水試験工(週休2日(月単位))

給水車：不要 日

【 合計 】

682 m

【 単位当り 】

1 m

代価第5010号



頁0108施工代価表
1 h 当り

代価第5000号
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付](週休2日(月単位))

4～4.5t積 2.9t吊

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 5.3 L

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h



頁0109施工代価表
1 h 当り

代価第5001号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 5.9 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h



頁0110施工代価表
1 h 当り

代価第5002号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 5.9 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h



頁0111施工代価表
1 日 当り

代価第5003号
ﾀﾝﾊﾟ運転(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ) 5 L

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)

60～80kg 日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日



頁0112施工代価表
1 日 当り

代価第5004号
振動ﾛｰﾗ運転(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 3 L

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5～0.6t 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日



頁0113施工代価表
1 日 当り

代価第5005号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ) 5 L

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40～60kg 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日



頁0114施工代価表
10 m3 当り

代価第5006号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費(週休2日(月単位))

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(週休2日(月単位))

日

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第5007号



頁0115施工代価表
1 日 当り

代価第5007号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(週休2日(月単位))

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 32 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級 供用日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好

4t積 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日



頁0116施工代価表
1 台 当り

代価第5008号
ﾄﾗｯｸ運搬(週休2日(月単位))

DID区間無し 運搬距離9.1km以下

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾄﾗｯｸ運転費[普通](週休2日(月単位))

2t積 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 台

【 単位当り 】

1 台

代価第5011号



頁0117施工代価表
1 h 当り

代価第5009号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(週休2日(月単位))

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 5.9 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h



頁0118施工代価表
1 日 当り

代価第5010号
通水試験工(週休2日(月単位))

給水車：不要

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員(週休2日(月単位))

人

普通作業員(週休2日(月単位))

人

器具損料及び諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日



頁0119施工代価表
1 h 当り

代価第5011号
ﾄﾗｯｸ運転費[普通](週休2日(月単位))

2t積

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)(週休2日(月単位))

人

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 3.9 L

ﾄﾗｯｸ[普通型]

2t積 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h



頁0120施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備          考

K 機械 15.05

東京

K1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.24

東京

R 労務 58.43

東京

R1 特殊作業員(週休2日(月単位)) 19.96

東京

R2 土木一般世話役(週休2日(月単位)) 10.88

東京

R3 普通作業員(週休2日(月単位)) 8.92

東京

Z 材料 26.52

東京

Z1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 45cm 22.39

東京

Z2 ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ) 2.81

東京



頁0121施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備          考

***　単位当り　***

積算単価（地区：019 峡東8 (19 山梨県)／2026-04-01）

標準単価

　

　

　

　

　

　

　



頁0122施工パッケージ 施工第2号

 積算単位：m

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備          考

K 機械 13.11

東京

K1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 8.92

東京

R 労務 50.94

東京

R1 特殊作業員(週休2日(月単位)) 17.37

東京

R2 土木一般世話役(週休2日(月単位)) 9.5

東京

R3 普通作業員(週休2日(月単位)) 7.79

東京

Z 材料 35.95

東京

Z1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 45cm 32.35

東京

Z2 ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ) 2.45

東京



頁0123施工パッケージ 施工第2号

 積算単位：m

舗装版切断(週休2日(月単位))

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備          考

***　単位当り　***

積算単価（地区：019 峡東8 (19 山梨県)／2026-04-01）

標準単価

　

　

　

　

　

　

　


