
細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

1 直接仮設

遣り方 1 式 別紙明細１

墨出し 1 式 別紙明細２

養生 1 式 別紙明細３

整理清掃片付け 1 式 別紙明細４

竣工時清掃 1 式 別紙明細５

内部足場 1 式 別紙明細６

地足場 1 式 別紙明細７

くさび緊結足場W600

外部足場 手すり先行型 1 式 別紙明細８

災害防止 1 式 別紙明細９

直接仮設　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

2 土工

根伐 擁壁・土間下共 246 ｍ3

床付け 138 ｍ2

埋め戻し 114 ｍ3

埋め戻し（壁裏埋め戻し） 150 ｍ3

同上場内小運搬 150 ｍ3

根伐-埋め戻し-擁壁裏

発生土運搬 発生しない

土工機械運搬 1 式

土工　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

3 地業

再生材

砕石地業 基礎下（擁壁共） 26 ｍ3

再生材

砕石地業 土間下 12.4 ｍ2

防湿ポリエチレンフィルム ｔ0.15 114 ｍ3

擁壁部裏込め砕石 18 ｍ3

地業　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

4 鉄筋

Ｄ10

異形鉄筋 SD295A 11.2 ｔ

Ｄ13

異形鉄筋 SD295A 16.5 ｔ

Ｄ16

異形鉄筋 SD295A 1.1 ｔ

スクラップ控除 0.8 ｔ

鉄筋加工組立 28 ｔ

鉄筋運搬 28.8 ｔ

鉄筋　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

5 コンクリート

捨てコン

普通コンクリート 18-15-25 11.8 ｍ3

土間コンクリート

普通コンクリート 21-15-25 30.3 ｍ3

躯体コンクリート

普通コンクリート 30-18-25温度補正共 214 ｍ3

コンクリート打設手間

　捨てコン 11.8 ｍ3

　土間コンクリート 30.3 ｍ3

　躯体コンクリート 214 ｍ3

ポンプ圧送費 1 式 別紙明細10

擁壁裏止水コンクリート 材工 0.6 ｍ3

コンクリート　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

6 型枠

普通合板型枠 151 ｍ2

打ち放し合板型枠 1,472 ｍ2

打ち放し面補修 壁面 950 ｍ2

目地・面木 628 ｍ

型枠運搬費 1,624 ｍ2

擁壁水抜きパイプ 15 箇所

型枠　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

7 既成コンクリート

コンクリートブロック積 ｔ120 7 ｍ2

既成コンクリート　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

8 防水

（１）壁面防水

埋め戻し面防水 ザイペックスCC工法参考 90 ｍ2

（１）壁面防水　計

（２）シーリング

雨押え部

シーリング ＭＳ-2　10×20程度 25.6 ｍ

建具周り

シーリング ＭＳ-2　10×20程度 201 ｍ

（２）シーリング　計

防水　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

9 屋根及び樋

（１）屋根

カラーGL鋼板ｔ0.4

完全篏合式立平葺き 桟カバー　アルミ吊子 232 ｍ2

改質アスファルトルーフィング ｔ1.0片面粘着 232 ｍ2

軒先伸縮唐草 カラーGL鋼板ｔ0.4 57 ｍ

軒先面戸 カラーGL鋼板ｔ0.4 57 ｍ

軒先ケミカル面戸 57 ｍ

軒先水切り カラーGL鋼板ｔ0.4 57 ｍ

ケラバ水切り唐草 カラーGL鋼板ｔ0.4 18.5 ｍ

棟面戸 カラーGL鋼板ｔ0.4 35.8 ｍ

片棟包み 屋根同材　補強下地 35.8 ｍ

羽根タイプ

雪止め金具 補強通し吊り子共 56.9 ｍ

壁取り合い水上収め 屋根同材 25.2 ｍ

（１）屋根　計

（２）樋

落ち葉除け一体型軒樋 両面カラーGL鋼板ｔ0.4 22.7 ｍ

同上固定金具 アルミ押し出し型材＠4010 22.7 ｍ

同上止まり 両面カラーGL鋼板ｔ0.4 2 箇所
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

落とし口 100φ用 2 箇所

カラーＶＰ100

竪樋 SUS受金物＠1200 13.2 ｍ

エルボ 100φ 4 箇所

（２）樋　計

（３）荷上げ他　

荷上げ 1 式

法定福利費 1 式

（３）荷上げ他　計

屋根及び樋　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

10 金属

軽量鉄骨天井下地 19型 22.4 ｍ2

屋外階段手摺取り付け ステンレス 6.7 m

段鼻ノンスリップ ステンレス 2.4 ｍ

天井点検口 アルミ枠450×450 2 箇所

サッシュアンカー取り付け 241 箇所

金属　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

11 左官

床コンクリート面直ならし 金コテ 78 ｍ2

床モルタル金コテ押さえ 内部 213 ｍ2

屋根下地モルタル金コテ押さえ 屋根下地 232 ｍ2

階段モルタル塗り 11 ｍ2

ささら巾木モルタル塗り 階段外側共 12 ｍ

壁モルタル金コテ押さえ 内部ＣＢ面 8.3 ｍ2

袖壁等天端押さえ 15.5 ｍ

建具周囲モルタル充填 123 ｍ

左官　計

笛吹市
12/26



細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

12 建具

（１）鋼製建具

搬入・取り付け共

ＳＤ－１ 額入り片開きドア 2 箇所

搬入・取り付け共

ＳＤ－２ 額入り片開きドア 11 箇所

搬入・取り付け共

ＳＤ－３ 額入り片開きドア 2 箇所

搬入・取り付け共

ＳＤ－４ 額入り両開きドア 1 箇所

搬入・取り付け共

ＳＤ－５ 額入り両開きドア 1 箇所

搬入・取り付け共

ＳＧ－１ 固定ガラリ 14 箇所

法定福利費 1 式

（１）鋼製建具　計

（２）アルミ製建具

ＡＷ－１ 2 箇所

同上運搬取り付け調整費 1 式

法定福利費 1 式

（２）アルミ製建具　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

（３）ガラス

強化ガラス 型 6 ｍ2

ガラス止めシール 56.5 ｍ

（３）ガラス　計

（４）防球窓枠フェンス

ＡＷ－１用 2 箇所

同上取り付け 1 式

（４）防球フェンス　計

（５）トイレブース

運搬・搬入費共

ＴＢ－１ トイレブース 1 箇所

運搬・搬入費共

ＴＢ－２ トイレブース 1 箇所

法定福利費 1 式

（５）トイレブース　計

建具　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

13 塗装

（１）鉄部塗装

鉄鋼面２級

鉄部　ＤＰ塗装 アクリルシリコン 97.8 ｍ2

　同上素地こしらえ Ｃ種 97.8 ｍ2

（１）鉄部塗装　計

（２）外部吹付け

防水型複層塗材Ｅ 253 ｍ2

　同上素地こしらえ Ｂ種 259 ｍ2

（２）外部吹付け　計

塗装　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

14 内装

コンクリートカッター目地切り 屋外土間含む 270 ｍ

天井化粧石膏ボード張り 455*910*9.5 22.4 ｍ2

天井見切縁 塩ビ 27.2 ｍ

内装　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

15 ユニット及びその他

 手洗い流し設置 1 式 別紙明細11

 足洗流し設置 1 式 別紙明細12

 室名札設置 1 式

 スチールラック設置 1 式

ユニット及びその他　計

室名札設置　内訳

カッティングシート張り

　Ｈ400（１～11） 11 箇所

カッティングシート張り

　Ｈ100（倉庫１～倉庫４） 4 箇所

施工費 1 式

室名札設置　計
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

スチールラック設置　内訳

（耐荷重150kgf/段）

軽量スチールラック 天地３段1840×600×1810 16 台

（耐荷重150kgf/段）

同上　増連 天地３段1800×600×1810 16 台

固定金具 48 個

同上　搬入据付費 1 式

スチールラック設置　計
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共通仮設費

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

B 共通費

　共通仮設費(率分) 1 式

　（仮囲い） （防音シート　H=２ｍ） 1 式 別紙明細15

　（ゲート） １箇所 1 式 別紙明細16

 （鉄板敷き） 1 式 別紙明細17

1 式 別紙明細18

　（安全費） 交通誘導員 1 式 別紙明細19

   仮設倉庫10ｍ2程度 8か月使用 1 式

　(積み上げ分)　計

・共通仮設費　計

・現場管理費 1 式

・一般管理費 1 式

共通費　計

　（完成時場内敷き均し）

　共通仮設費(積み上げ分)
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細目別内訳

番号 名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

別紙明細-１（遣り方）

193 ｍ2

（遣り方）　計

別紙明細-２（墨出し）

226 ｍ2

（墨出し）　計

別紙明細-３（養生）

226 ｍ2

（養生）　計

226 ｍ2

（整理清掃片付け）計

別紙明細-５（竣工時清掃）

226 ｍ2

（竣工時清掃）計

別紙明細-６（内部足場）

226 ｍ2

（内部足場）　計

別紙明細-４（整理清掃片付け）
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細目別内訳

別紙明細-７（地足場）

地足場 150.4 ｍ2

（地足場）　　計

別紙明細-８（外部足場）

外部足場（建地幅600） 400 ｍ2

（外部足場）　　計

メッシュシート張り 400 ｍ2

50ｍ3未満 基本料 2 回

100ｍ3未満 基本料 2 回

圧送費 214 ｍ3

（ポンプ圧送費）　計

別紙明細-９（災害防止）

（災害防止）　計

別紙明細-10（ポンプ圧送費）
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細目別内訳

根伐 1 ｍ3

埋め戻し 0.5 ｍ3

残土処分 0.5 ｍ3

砕石地業 0.1 ｍ3

捨てコン 材工 0.1 ｍ3

型枠 2.9 ｍ2

鉄筋 1 式

コンクリート 1 式

土間は外部土間にて

袖壁等天端押さえ 2.7 ｍ

ステンレス流し台 1 台

（手洗い流し）　計

別紙明細-11（手洗い流し）
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細目別内訳

根伐 0.5 ｍ3

埋め戻し 0.3 ｍ3

残土処分 0.2 ｍ3

砕石地業 0.3 ｍ3

捨てコン 0.2 ｍ3

型枠 2.4 ｍ2

鉄筋 材工 1 式

コンクリート 材工 1 式

土間は外部土間にて

防水モルタル金コテ 3.8 ｍ2

コンクリートブロック積 1.5 ｍ2

シーリング ＭＳ-2　10×20程度 3.5 ｍ

（足洗い流し）　計

別紙明細-12（足洗い流し）
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細目別内訳

根伐 人力掘削 7.6 ｍ3

埋め戻し 6.8 ｍ3

残土処分 0.8 ｍ3

砕石地業 0.3 ｍ3

捨てコン 0.2 ｍ3

型枠 5.9 ｍ2

面木 36.4 ｍ

ワイヤーメッシュ 材工 2.1 ｍ2

捨てコン 材工 1 式

コンクリート 材工 0.4 ｍ3

天端押さえ 7 ｍ

ステンレス手すり加工設置 26ｍ 25.2 ｍ

（ステンレス手すり設置）　計

別紙明細-13（ステンレス手すり設置）
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細目別内訳

根伐 人力掘削 4 ｍ3

埋め戻し 3 ｍ3

残土処分 1 ｍ3

砕石地業 0.1 ｍ3

捨てコン 0.1 ｍ3

型枠 4 ｍ2

面木 5 ｍ

基礎上面金コテ 1 式

ポール時計加工設置 1 式

（ポール時計設置）　計

別紙明細-14（ポール時計設置）
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細目別内訳

防音シート H2.0ｍ 193 ｍ

（仮囲い）　計

別紙明細-16（ゲート）

シートゲート 6.0ｍ 1 箇所

（ゲート）　計

別紙明細-17（鉄板敷き）

鉄板敷き 870 ｍ2

（鉄板敷き）　計

場内敷き均し 1,300 ｍ2

（場内敷き均し）　計

別紙明細-19（交通誘導員）

交通誘導員 60 人日

（交通誘導員）　計

別紙明細-18（場内敷き均し）

別紙明細-15（仮囲い）
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