

# 工 事 数 量 総 括 表 ( 当 初 )

	課長	リーダー	検算者	設計者
工 事 名	市道1-1号線舗装工事			
			建設リサイクル法	
工 事 場 所	笛吹市春日居町別田地内			
河川名、路線名等	市道1-1号線			
事 業 名				
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式				

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	アスファルト舗装 施工延長（舗装） 58m W=6.5m 表層、不陸整正 A=362㎡ 区画線工 一式			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(11) 笛吹市			
課 名	(11) 土木課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持		1 式			
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
舗装版切断	13	m			
舗装版破砕	362	m <sup>2</sup>			
運搬処理工		1 式			
As殻運搬・処分	18	m <sup>3</sup>			
濁水運搬・処分	1	式			
舗装		1 式			
舗装工		1 式			
舗装準備工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					
	362	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式			
表層（車道・路肩部）					
	362	m 2			
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線 実線15cm					
	762	m			
溶融式区画線 破線15cm					
	33	m			
溶融式区画線 ゼブラ45cm					
	43	m			
溶融式区画線 記号・文字					
	31	m			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費(率分)		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

# 契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い  
添付の図面（参考図面を除く）と同等。