
笛　吹　市                              

工　事　数　量　総　括　表

工　　事　　名

建設リサイクル法

工　事　場　所

河川名、路線名等

事　　業　　名

設計請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

設計工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

請負工事費
（消費税込み）

変更による増減額

工事価格
（消費税抜き）

変更による増減額

最終請負工事費
（消費税込み）

単品スライド適用
による増減額

最終請負工事費
　計　算　式

（当初）        

                     課長　　　　ﾘｰﾀﾞｰ 　　　　検算者　　　　　設計者                     

市道1052号線(さくら温泉通り)歩道整備工事                                          
                  

        
            
笛吹市石和町川中島地内                                                            
                  

       
市道1052号線                                                                      
                  



笛　吹　市                              

＜認可・実施＞
工　事　概　要

＜実施・変更＞

施　工　理　由
　　又　は　　
変　更　理　由

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

施工地域区分
Co運搬＋小型車
運搬加算額

冬　期　係　数
熱中症補正
対象工期期間 真夏日日数

３次元出来形
管理等の補正

工　期
着　　手 完　　成

積雪寒冷地等級

週休2日補正

事　務　所　名

課　　　　　名

備　　　　　考

施工延長L=515m                                                                    
軽量盛土工(軽量骨材)V=207m3,軽量盛土工(EPSブロック)V=366m3,擁壁工L=473m,防護柵工L=
21m,アスファルト舗装工A=1203m2,組立歩道工N=2箇所                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
        

(11) 笛吹市                                                                  

(11) 土木課                                                                  

                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00001

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

道路改良

   １式   

道路土工

   １式   

軽量盛土工

   １式   

軽量骨材

       207        ｍ３   

EPSブロック

       366        ｍ３   

作業土工

   １式   

床掘り

       181        ｍ３   

土砂等運搬

         1         式    

路床盛土工

   １式   

路床盛土

        13        ｍ３   

路床盛土

         2        ｍ３   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00002

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

擁壁工

   １式   

場所打擁壁工

   １式   

嵩上げコンクリート

       473         ｍ    

柵工（鋼製）

        21         ｍ    

張出歩道工

   １式   

張出歩道

   １式   

張出歩道（左岸１）

         1        箇所   

張出歩道（左岸２）

         1        箇所   

基礎工（左岸１）

         1        箇所   

基礎工（左岸２）

         1        箇所   

橋工

   １式   

橋基礎工

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00003

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

橋基礎（左岸）

         1        箇所   

安全施設工

   １式   

転落防止柵（再利用）

   １式   

転落防止柵再利用Ａ型

       165         ｍ    

転落防止柵再利用Ｂ型

       201         ｍ    

転落防止柵（撤去再利用）

   １式   

転落防止柵撤去再利用（ビームパイプ）

       497         ｍ    

車止撤去再設置（擬木支柱）

        10         本    

構造物撤去工

   １式   

構造物取壊し工

   １式   

ウッドデッキ取壊し

     1,159        ｍ２   

コンクリート構造物取壊し

        34        ｍ３   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00004

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

転落防護柵撤去工

   １式   

転落防止柵Ａ

       165         ｍ    

転落防止柵Ｂ

       201         ｍ    

街路灯撤去工

   １式   

街路灯撤去
H＝8.0ｍ

         5         基    

運搬処理工

   １式   

木材運搬(ウッドデッキ)

        44        ｍ３   

殻運搬処分

        34        ｍ３   

現場発生品運搬（Ｈ鋼）

         9         ｔ    

街路灯運搬

         1.8       ｔ    

植栽撤去工

   １式   

伐木・伐竹（複合）

         0.276    千m2   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00005

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

木材運搬(伐木・伐竹)

         7        ｍ３   

処分費

         4          t    

舗装

   １式   

舗装工

   １式   

アスファルト舗装工

   １式   

上層路盤（歩道部）

     1,203        ｍ２   

表層（歩道部）

     1,203        ｍ２   

仮設工

   １式   

交通管理工

   １式   

交通誘導警備員

         1         式    

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式   



＊＊本工事費内訳書＊＊　　　　　　　　　 00006

笛　吹　市                              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊工事原価＊＊

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式   

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式   

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊工事価格計＊＊

消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

   １式   

＊＊設計請負工事費＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

          



                                                                                

契　約　図　面　の　省　略契　約　図　面　の　省　略

契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い契約図面は、受注者閲覧／契約および支出負担行為伺い

添付の図面（参考図面を除く）と同等。添付の図面（参考図面を除く）と同等。


