令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 5月10日 | 5月16日 | 住民情報系仮想基盤サーバ機器購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | サーバ機器4台の購入 | R4.5.17 | R4.11.16 | (株)小林事務機 | ¥10,359,280 | ¥9,866,800 | 不適用 | ¥10,853,480 |
| 5月10日 | 5月16日 | 児童用タブレット端末購入 | 笛吹市石和町松本1442番地20　石和北小学校ほか5校 | 物品役務 | 児童用タブレット端末320台の購入 | R4.5.17 | R4.7.29 | トビアス情報機器(株) | ¥15,344,000 | ¥15,344,000 | 不適用 | ¥16,878,400 |
| 5月10日 | 5月16日 | 笛吹市公営企業部関連管理システム　ハードウェア及びソフトウェア購入 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館 | 物品役務 | 公営企業部関連管理システムハードウェア及びソフトウェアの購入(料金システム用端末　12台、料金システム検針用ハンディ端末　24台、管路システム用サーバソフトウエア　一式ほか) | R4.5.17 | R4.8.31 | (株)YSKe－com | ¥25,316,600 | ¥18,658,500 | 不適用 | ¥20,524,350 |
| 5月10日 | 6月29日 | 校務系仮想基盤用機器購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | 教職員用校務系仮想環境基盤構築に必要となるサーバ及びストレージ機器等の更新 | R4.6.30 | R4.12.5 | (株)YSKe－com | ¥56,670,000 | ¥54,910,000 | 不適用 | ¥60,401,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 崩山第一・第二浄水場保全管理業務委託 | 笛吹市八代町増利地内 | 物品役務 | 崩山第一・第二浄水場の機器点検及び保全管理業務 | R4.5.17 | R5.3.22 | 甲信商事(株)　甲府支店 | ¥7,730,000 | ¥7,500,000 | 不適用 | ¥8,250,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 笛吹市水道水水質検査業務委託 | 笛吹市内 | 物品役務 | 水道法に基づく笛吹市内の水道水の採水・分析・報告業務 | R4.5.17 | R5.3.22 | (株)環境計量センター　山梨検査所 | ¥11,550,000 | ¥10,900,000 | 不適用 | ¥11,990,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 笛吹市役所市民窓口館夜間常駐警備業務委託 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館 | 物品役務 | 笛吹市役所市民窓口館夜間当直業務<br>業務委託期間　令和4年6月1日から令和7年3月31日 | R4.5.17 | R7.3.31 | 太平ビルサービス(株)　甲府支店 | ¥23,438,610 | ¥23,438,560 | 不適用 | ¥25,782,416 |
| 5月10日 | — | 御坂東部地区コミュニティー施設解体工事設計業務委託 | 笛吹市御坂町上黒駒1821番地2　御坂東部地区コミュニティー施設 | 委託 | 解体工事設計業務(鉄骨造　延べ床面積350㎡)　一式、 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 5月10日 | 5月16日 | 市道5227号線路線測量業務委託 | 笛吹市境川町大坪地内 | 委託 | 路線測量業務　L=270m | R4.5.17 | R4.8.26 | (株)宮下測量 | ¥1,780,000 | ¥1,690,000 | ¥1,354,051 | ¥1,859,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 市道7033号線路線測量業務委託 | 笛吹市芦川町上芦川地内 | 委託 | 路線測量業務　L=300m | R4.5.17 | R4.9.30 | 森田測量(株) | ¥3,580,000 | ¥3,500,000 | ¥2,760,066 | ¥3,850,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 市道7033号線用地測量業務委託 | 笛吹市芦川町上芦川地内 | 委託 | 用地測量業務　L=300m | R4.5.17 | R4.9.30 | 森田測量(株) | ¥4,580,000 | ¥4,400,000 | ¥3,546,515 | ¥4,840,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 5月10日 | 5月16日 | 石和小林公園遊具更新他改修工事設計業務委託 | 笛吹市石和町市部1080番地　石和小林公園 | 委託 | 測量業務　一式、設計業務　一式 | R4.5.17 | R4.8.12 | (株)カワイ | ¥3,130,000 | ¥3,000,000 | ¥2,456,279 | ¥3,300,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 市道5227号線詳細設計業務委託 | 笛吹市境川町大坪地内 | 委託 | 詳細設計業務　L=270m | R4.5.17 | R4.8.26 | (株)山梨技術研究所 | ¥4,650,000 | ¥4,420,000 | ¥3,703,405 | ¥4,862,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 市道7033号線詳細設計業務委託 | 笛吹市芦川町上芦川地内 | 委託 | 詳細設計業務　L=300m | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)ブレーンズ | ¥4,790,000 | ¥4,400,000 | ¥3,814,328 | ¥4,840,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 笛吹市水道施設更新発注者支援業務委託(積算技術) | 笛吹市内 | 委託 | 設計積算業務 10件 | R4.5.17 | R5.3.22 | (株)日本水道設計社　甲府営業所 | ¥13,120,000 | ¥13,000,000 | ¥10,435,689 | ¥14,300,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 下水道管渠布設替実施設計業務委託(砂原・広瀬区間) | 笛吹市石和町砂原地内ほか | 委託 | 管路施設実施設計　L=770m、管路施設実施設計比較検討　一式、報告書作成　一式、設計協議　一式 | R4.5.17 | R4.10.28 | (株)理工エンジニアリング | ¥13,550,000 | ¥13,300,000 | ¥10,770,455 | ¥14,630,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 一宮西小学校校舎改修工事(電気設備) | 笛吹市一宮町東原330番地2　一宮西小学校 | 工事 | 内装改修、トイレ改修、電気改修、給排水改修に係る電気設備工事　一式 | R4.5.17 | R5.1.17 | (有)中村住電設備 | ¥14,110,000 | ¥14,000,000 | ¥12,905,959 | ¥15,400,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 窪中島地内配水管布設替工事 | 笛吹市石和町窪中島地内 | 工事 | 水道配水用ポリエチレン管φ50　L=35m、給水管布設工　N=4件 | R4.5.17 | R4.7.8 | (有)椚設備 | ¥3,140,000 | ¥2,900,000 | ¥2,813,029 | ¥3,190,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 一宮西小学校校舎改修工事(機械設備) | 笛吹市一宮町東原330番地2　一宮西小学校 | 工事 | 衛生器具設備工事　一式、給水設備工事　一式ほか | R4.5.17 | R5.1.17 | (有)東陽プロテック | ¥49,050,000 | ¥49,000,000 | ¥45,094,411 | ¥53,900,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 舗装緊急補修業務委託 | 笛吹市内 | 工事 | 笛吹市全域の上水道施設に関連する舗装等修繕業務一式 | R4.5.17 | R5.3.31 | (株)MUKAI | ¥1,790,000 | ¥1,700,000 | ¥1,591,884 | ¥1,870,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 下水道関連舗装緊急補修業務委託 | 笛吹市内 | 工事 | 笛吹市全域の下水道施設に関連する舗装等修繕業務一式 | R4.5.17 | R5.3.28 | (株)カイシン | ¥1,820,000 | ¥1,760,000 | ¥1,620,864 | ¥1,936,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 緊急舗装修繕業務3 | 笛吹市八代町・境川町・芦川町地内 | 工事 | 市道舗装維持修繕業務　一式 | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)カイシン | ¥4,040,000 | ¥3,970,000 | ¥3,592,483 | ¥4,367,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 5月10日 | 5月16日 | 緊急舗装修繕業務2 | 笛吹市御坂町・一宮町地内 | 工事 | 市道舗装維持修繕業務　一式 | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)MUKAI | ¥4,000,000 | ¥3,910,000 | ¥3,556,508 | ¥4,301,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 緊急舗装修繕業務1 | 笛吹市石和町・春日居町地内 | 工事 | 市道舗装維持修繕業務　一式 | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)日昇建設 | ¥3,980,000 | ¥3,900,000 | ¥3,539,520 | ¥4,290,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 舗装本復旧工事第1工区(石和) | 笛吹市石和町小石和地内 | 工事 | 施工延長L＝311.6m、W=5.7m、アスファルト舗装工A=1,768㎡、上層路盤A=643㎡、区画線工 一式 | R4.5.17 | R4.7.29 | 中央舗道建設(有) | ¥14,070,000 | ¥13,750,000 | ¥12,572,193 | ¥15,125,000 |
| 5月10日 | — | 春日居中学校屋内運動場バスケットゴール改修工事 | 笛吹市春日居町鎮目613番地2　春日居中学校 | 工事 | 折畳み式バスケットゴールの改修　一式 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 5月10日 | 5月16日 | 市営みさか桃源郷公園団地外壁改修工事 | 笛吹市御坂町下黒駒411番地　市営みさか桃源郷公園団地 | 工事 | 外壁改修工事　一式、防水改修工事　一式、塗装改修工事　一式ほか | R4.5.17 | R4.11.30 | 矢崎興業(株) | ¥24,030,000 | ¥22,171,000 | ¥22,058,548 | ¥24,388,100 |
| 5月10日 | 5月16日 | 石和温泉駅北口植栽管理業務委託 | 笛吹市石和町松本地内 | 物品役務 | 芝刈　A=848㎡、芝生薬剤散布　A=424㎡、樹木管理(灌水)　A=1,232㎡ほか | R4.5.17 | R5.3.31 | (株)石和植木 | ¥930,000 | ¥890,000 | 不適用 | ¥979,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 金沢憩いの森公園植栽管理業務委託 | 笛吹市一宮町金沢1097番地1　金沢憩いの森公園 | 物品役務 | 機械除草(肩掛け式)A=9,000㎡、人力除草　A=500㎡、ビオトープ清掃　一式、遊歩道整備　一式、樹木防除　一式、樹木剪定　一式 | R4.5.17 | R5.3.31 | (株)アセラ技建　笛吹営業所 | ¥2,330,000 | ¥2,230,000 | 不適用 | ¥2,453,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 笛吹みんなの広場緑地管理業務委託 | 笛吹市石和町松本1442番地3　笛吹みんなの広場 | 物品役務 | 芝生目土・施肥　A=9,496㎡、芝生薬剤散布　A=9,496㎡、樹木防除　138本、高木施肥　118本、薬剤除草　A＝1,331㎡ | R4.5.17 | R5.3.31 | (株)佐野緑化土木 | ¥2,750,000 | ¥2,700,000 | 不適用 | ¥2,970,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 石和平等川河川公園緑地管理業務委託 | 笛吹市石和町広瀬地内 | 物品役務 | 芝生管理　A=2,540㎡、除草処理　A=5,240㎡、水路管理　L=450m | R4.5.17 | R5.3.31 | (有)須田造園 | ¥3,170,000 | ¥3,100,000 | 不適用 | ¥3,410,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 石和ふれあいゾーン緑地管理業務委託 | 笛吹市石和町市部地内 | 物品役務 | 樹木植栽管理　芝生　A=11,321㎡、寄植　A=662㎡、植木　94本、高木剪定　一式 | R4.5.17 | R5.3.31 | (株)石和植木 | ¥9,640,000 | ¥9,400,000 | 不適用 | ¥10,340,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 下水道施設緊急補修業務委託 | 笛吹市内 | 工事 | 下水道施設の緊急補修業務　一式 | R4.5.17 | R5.3.28 | (株)佐野緑化土木 | ¥2,730,000 | ¥2,700,000 | ¥2,438,292 | ¥2,970,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 5月10日 | 5月16日 | 林道維持管理業務 | 笛吹市御坂町・境川町・芦川町地内 | 工事 | 市営林道(15路線)維持修繕工 一式 | R4.5.17 | R5.3.24 | (株)上野建工 | ¥3,630,000 | ¥3,520,000 | ¥3,251,722 | ¥3,872,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 笛吹市管内公園緊急維持修繕業務委託 | 笛吹市内 | 工事 | 笛吹市管内公園の維持管理メンテナンス業務 一式 | R4.5.17 | R5.3.31 | (株)佐野緑化土木 | ¥3,780,000 | ¥3,700,000 | ¥3,403,615 | ¥4,070,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 農業施設緊急補修業務(2工区) | 笛吹市御坂町・八代町・境川町・芦川町地内 | 工事 | 農業施設緊急補修業務 一式 | R4.5.17 | R5.3.24 | (株)上組 | ¥4,520,000 | ¥4,290,000 | ¥4,050,162 | ¥4,719,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 農業施設緊急補修業務(1工区) | 笛吹市石和町・一宮町・春日居町地内 | 工事 | 農業施設緊急補修業務 一式 | R4.5.17 | R5.3.24 | (株)小越建設 | ¥4,540,000 | ¥4,335,000 | ¥4,068,150 | ¥4,768,500 |
| 5月10日 | 5月16日 | 市道等除草清掃業務委託 | 笛吹市内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務 一式 | R4.5.17 | R4.10.31 | (株)日工建設 | ¥5,060,000 | ¥4,800,000 | ¥4,492,852 | ¥5,280,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 緊急維持修繕業務1 | 笛吹市石和町・春日居町地内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務 一式 | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)正建工業 | ¥8,590,000 | ¥8,300,000 | ¥7,619,662 | ¥9,130,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 緊急維持修繕業務2 | 笛吹市御坂町・一宮町地内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務 一式 | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)上野建工 | ¥8,630,000 | ¥7,960,000 | ¥7,657,635 | ¥8,756,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 緊急維持修繕業務3 | 笛吹市八代町・境川町・芦川町地内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務 一式 | R4.5.17 | R4.9.30 | (株)上組 | ¥8,650,000 | ¥8,400,000 | ¥7,672,625 | ¥9,240,000 |
| 5月10日 | 5月16日 | 下水道管渠布設工事第1工区(石和) | 笛吹市石和町河内地内 | 工事 | 管渠布設工(φ200、ﾘﾌﾞ管)L=49.7m、マンホール工 一式、管路土留工 一式、公共汚水桝3箇所、ウェルポイント工 一式、付帯工 一式、仮設工 一式 | R4.5.17 | R4.8.26 | (株)地場工務店 | ¥7,820,000 | ¥7,350,000 | ¥7,003,094 | ¥8,085,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | 石和北小学校校舎改修工事 | 笛吹市石和町松本1442番地20 石和北小学校 | 工事 | 改修工事(屋上防水改修、トイレ改修、内装改修、電気改修、体育館改修等)一式 | R4.5.31 | R4.12.15 | 風間興業(株) | ¥122,000,000 | ¥118,000,000 | ¥111,835,936 | ¥129,800,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | グループウェアサポートライセンス更新 | 笛吹市内 | 物品役務 | グループウェアシステムのサポートライセンス更新 | R4.5.31 | R4.6.20 | (株)フジコー | ¥1,080,000 | ¥900,000 | 不適用 | ¥990,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 5月24日 | 5月30日 | 笛吹市あぐり情報ステーション冷暖房機保守管理業務委託 | 笛吹市春日居町寺本155番地1　あぐり情報ステーション | 物品役務 | 冷暖房機保守管理業務一式 | R4.5.31 | R5.3.24 | 大栄設備(株) | ¥755,400 | ¥390,000 | 不適用 | ¥429,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | 御坂浄水場保全管理業務委託 | 笛吹市御坂町下黒駒地内 | 物品役務 | 保守点検業務(定期点検9回)一式、その他業務費(薬品注入機分解整備、水質計器清掃校正、UPS更新ほか)一式 | R4.5.31 | R5.3.21 | (株)データベース　甲府営業所 | ¥9,610,000 | ¥9,417,470 | 不適用 | ¥10,359,217 |
| 5月24日 | 5月30日 | 旧町村誌等データ化業務委託(債務) | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館 | 物品役務 | 旧町村誌データ化業務一式 | R4.5.31 | R6.3.31 | (株)サンニチ印刷 | ¥10,680,000 | ¥10,670,800 | 不適用 | ¥11,737,880 |
| 5月24日 | 5月30日 | 春日居町駅前足湯広場改修工事設計業務委託 | 笛吹市春日居町別田地内 | 委託 | 建築実施設計一式、広場改修設計一式 | R4.5.31 | R4.8.12 | 奥原建築設計事務所 | ¥1,520,000 | ¥1,250,000 | ¥1,172,762 | ¥1,375,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | いちのみや桃の里スポーツ公園トイレ改修工事設計業務委託 | 笛吹市一宮町末木1001番地　いちのみや桃の里スポーツ公園 | 委託 | トイレ改修設計業務一式、積算業務一式 | R4.5.31 | R4.9.30 | (株)アメニティー　宮下建築設計 | ¥1,590,000 | ¥1,550,000 | ¥1,213,615 | ¥1,705,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | 学校受電設備低濃度PCB更新設計業務委託 | 笛吹市石和町市部720番地　石和南小学校ほか6校 | 委託 | 学校受電設備内変圧器及びコンデンサー更新設計一式 | R4.5.31 | R4.9.30 | 奥原建築設計事務所 | ¥1,960,000 | ¥1,610,000 | ¥1,494,600 | ¥1,771,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | 史跡甲斐国分尼寺跡公有地化畑地移転調査業務委託 | 笛吹市一宮町東原地内 | 委託 | 工作物(立竹木)等移転補償業務一式 | R4.5.31 | R4.8.26 | (株)カワイ | ¥730,000 | ¥680,000 | ¥578,908 | ¥748,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | 御坂中学校用地測量調査業務委託 | 笛吹市御坂町下野原1257番地　御坂中学校 | 委託 | 基準点測量一式、路線測量一式、用地測量A＝21,000㎡、現地測量A＝25,000㎡ | R4.5.31 | R4.9.30 | (株)宮下測量 | ¥5,130,000 | ¥4,850,000 | ¥3,968,661 | ¥5,335,000 |
| 5月24日 | 5月30日 | 新環状道路関連配水管布設替設計業務委託(小石和・井戸) | 笛吹市石和町小石和地内ほか | 委託 | 配水管布設設計L＝465m | R4.5.31 | R4.8.31 | (株)東洋コンサルタント　山梨営業所 | ¥3,480,000 | ¥2,769,000 | ¥2,763,017 | ¥3,045,900 |
| 5月24日 | 5月30日 | 橋梁定期点検業務委託(R4) | 笛吹市内 | 委託 | 定期点検158橋 | R4.5.31 | R5.2.28 | (株)パスコ　山梨支店 | ¥33,220,000 | ¥26,449,000 | ¥26,407,589 | ¥29,093,900 |
| 5月31日 | 6月6日 | 御坂東小学校電話交換設備機器等購入 | 笛吹市御坂町上黒駒1692番地　御坂東小学校 | 物品役務 | 電話交換設備機器(多機能電話機5台、コードレス電話機1台、無停電電源装置、主装置等)の購入 | R4.6.7 | R4.12.6 | メディアシステム(株) | ¥1,310,000 | ¥1,280,000 | 不適用 | ¥1,408,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 5月31日 | 6月6日 | 岡配水池ほか2か所ロボット清掃業務委託 | 笛吹市八代町竹居1626番地　岡配水池ほか | 物品役務 | ロボット清掃業務A=422㎡ | R4.6.7 | R4.9.14 | 浜田工業(株) | ¥4,390,000 | ¥3,228,056 | 不適用 | ¥3,550,861 |
| 5月31日 | 6月6日 | 笛吹市役所春日居支所移転工事設計業務委託 | 笛吹市春日居町寺本155番地1　あぐり情報ステーション | 委託 | 改修工事設計業務(内装改修、照明改修、非常用発電設備改修)一式 | R4.6.7 | R4.9.30 | (株)天野建築設計事務所 | ¥1,818,000 | ¥1,400,000 | ¥1,394,163 | ¥1,540,000 |
| 5月31日 | 6月6日 | 石和中学校屋内運動場改修工事設計業務委託 | 笛吹市石和町小石和716番地　石和中学校 | 委託 | 改修工事設計業務(屋根改修、外壁塗装改修、アリーナ床塗装改修、内壁補修、照明改修、トイレ改修)一式 | R4.6.7 | R4.10.7 | 一級建築士事務所　佐藤設計 | ¥5,370,000 | ¥4,254,000 | ¥4,232,459 | ¥4,679,400 |
| 5月31日 | 6月6日 | 令和4年度笛吹市都市計画基礎調査業務 | 笛吹市内 | 委託 | 都市計画基礎調査業務一式 | R4.6.7 | R5.1.30 | 朝日航洋(株)　山梨支店 | ¥5,700,000 | ¥5,500,000 | ¥4,408,353 | ¥6,050,000 |
| 5月31日 | — | 八代ふれあい健康広場トイレ改修工事 | 笛吹市八代町竹居1232番地1　八代ふれあい健康広場 | 工事 | 改修工事一式、機械設備工事一式、建具工事一式、撤去工事一式、電気設備工事一式 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 5月31日 | 6月6日 | すずらんの里改修工事 | 笛吹市芦川町新井原1955番地ほか | 工事 | 屋根改修工A=252㎡、塗装改修工一式、外構改修工一式ほか | R4.6.7 | R4.9.30 | (有)若杉工務所 | ¥22,720,000 | ¥22,290,000 | ¥20,889,458 | ¥24,519,000 |
| 6月7日 | 6月13日 | 一宮西小学校校舎改修工事(建築) | 笛吹市一宮町東原330番地2　一宮西小学校 | 工事 | 屋上防水改修、外壁改修、内装改修、トイレ改修、電気改修、給排水改修、アスベスト撤去に係る建築工事一式 | R4.6.14 | R5.1.17 | (株)地場工務店 | ¥120,490,000 | ¥119,900,000 | ¥111,226,890 | ¥131,890,000 |
| 6月7日 | 6月13日 | 八代分庁舎Wi－Fiアクセスポイント購入 | 笛吹市八代町南917番地　笛吹市役所八代分庁舎 | 物品役務 | Wi-Fiアクセスポイント一式の購入 | R4.6.14 | R4.9.30 | (株)YSKe－com | ¥2,699,220 | ¥2,478,000 | 不適用 | ¥2,725,800 |
| 6月7日 | 6月13日 | 笛吹市議会だより印刷製本業務 | 笛吹市八代町南917番地　笛吹市役所八代分庁舎 | 物品役務 | 笛吹市議会だより印刷製本　77,100部(25,700部/回、3回発行)<br>※1ページ当たりの単価契約とする。ただし、入札金額は予定ページ数と発行部数を乗じた額とする。 | R4.6.14 | R5.1.31 | (株)SPC | ¥2,425,566 | ¥2,391,642 | 不適用 | ¥2,630,806 |
| 6月7日 | 6月13日 | 笛吹市観光振興計画策定支援業務委託 | 笛吹市内 | 物品役務 | 笛吹市観光振興計画策定支援業務(前計画の検証、計画案策定、各種計画との整合性の確認、各種委員会の運営支援等)一式 | R4.6.14 | R4.12.23 | (株)地域設計 | ¥2,730,000 | ¥1,944,000 | 不適用 | ¥2,138,400 |
| 6月7日 | 6月13日 | 笛吹市農業集落排水事業資産台帳整備業務 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館 | 委託 | 公営企業会計方式移行に伴う資産台帳整備業務一式 | R4.6.14 | R5.3.31 | 日本水工設計(株)　山梨事務所 | ¥6,570,000 | ¥6,200,000 | ¥5,243,768 | ¥6,820,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 6月7日 | 6月13日 | 藤垈の滝大窪癒しの杜公園照明設備工事 | 笛吹市境川町大窪597番地1ほか　藤垈の滝大窪癒しの杜公園 | 工事 | 電気設備工(屋外電源コンセント設置20か所、発電機用照明分電盤設置2か所、足元灯12か所ほか)一式 | R4.6.14 | R4.8.31 | (株)サン防災 | ¥5,310,000 | ¥5,100,000 | ¥4,880,537 | ¥5,610,000 |
| 6月7日 | 6月13日 | 一宮南小学校校舎屋上防水改修工事 | 笛吹市一宮町土塚655番地2　一宮南小学校 | 工事 | 屋上防水改修工事(校舎棟、給食搬入棟)一式 | R4.6.14 | R4.10.31 | 創夢(株) | ¥14,190,000 | ¥14,000,000 | ¥13,061,257 | ¥15,400,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | NECトナーカートリッジ購入 | 笛吹市地内 | 物品役務 | NECトナーカートリッジ15セット(60本)の購入<br>※1セット(EPカートリッジ1本、環境循環型EPカートリッジ3本)当たりの単価契約 | R4.7.5 | R5.1.31 | (株)YSKe－com | ¥105,000 | ¥98,000 | 不適用 | ¥1,617,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 学校給食用牛乳等保冷庫購入 | 笛吹市八代町岡780番地　八代小学校ほか2か所 | 物品役務 | 八代小学校、一宮西小学校、芦川小学校の学校給食用牛乳等保冷庫の入替え(各校1台、搬入・設置・撤去等含む) | R4.7.5 | R4.8.22 | タニコー(株) 甲府営業所 | ¥3,465,720 | ¥1,985,000 | 不適用 | ¥2,183,500 |
| 6月28日 | 7月4日 | 指揮車購入(春日居分団本部) | 笛吹市春日居町寺本136番地　笛吹市役所春日居支所 | 物品役務 | 指揮車1台(普通車、4WD、SUV、AT車、緊急走行用備品一式)の購入 | R4.7.5 | R4.12.27 | 甲斐日産自動車(株) 甲府石和店 | ¥4,371,156 | ¥4,265,590 | 不適用 | ¥4,691,476 |
| 6月28日 | — | 公用車賃貸借(市長車) | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館 | 物品役務 | 公用車の賃貸借(車両1台、装備品・付属品、メンテナンス、諸経費)<br>※月額単価契約　賃貸借期間は令和5年2月1日から令和9年3月31日まで(50か月) | — | — | 不成立 | — | — | — | — |
| 6月28日 | 7月4日 | 受水槽等清掃業務委託 | 笛吹市石和町市部720番地　石和南小学校ほか17か所 | 物品役務 | 市内小中学校及び給食センター(18施設)の受水槽、高置水槽、貯湯槽の点検、清掃、消毒業務 | R4.7.5 | R4.9.30 | 関東トータルサービス(有) | ¥1,080,000 | ¥570,000 | 不適用 | ¥627,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 八代分庁舎ほか5支所定期清掃業務委託 | 笛吹市八代町南917番地　笛吹市役所八代分庁舎ほか5支所 | 物品役務 | 八代分庁舎ほか5支所の定期清掃業務 | R4.7.5 | R5.3.15 | (株)山梨環境サービス | ¥2,840,000 | ¥1,505,000 | 不適用 | ¥1,655,500 |
| 6月28日 | 7月4日 | 小中学校建築設備定期調査業務委託(石和・御坂地区) | 笛吹市石和町・御坂町地内 | 委託 | 建築基準法第12条の規定に基づく建築設備の調査業務(市内小中学校9校) | R4.7.5 | R4.9.30 | 一級建築士事務所　佐藤設計 | ¥1,180,000 | ¥1,000,000 | ¥947,492 | ¥1,100,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 小中学校建築設備定期調査業務委託(一宮ほか4地区) | 笛吹市一宮町地内ほか4地区 | 委託 | 建築基準法第12条の規定に基づく建築設備の調査業務(市内小中学校9校) | R4.7.5 | R4.9.30 | 松坂建築設計事務所 | ¥1,140,000 | ¥1,000,000 | ¥915,374 | ¥1,100,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 境川小学校校舎改修工事設計業務委託 | 笛吹市境川町小黒坂1941番地　境川小学校 | 委託 | 校舎改修工事設計業務(屋根改修、防水改修、外壁改修、塗装改修、内装改修、照明改修)一式 | R4.7.5 | R4.10.12 | (有)メイ建築工房 | ¥1,580,000 | ¥1,500,000 | ¥1,214,477 | ¥1,650,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 6月28日 | 7月4日 | 春日居福祉保健センター空調機入替工事設計業務委託 | 笛吹市春日居町加茂77番地1　春日居福祉保健センター | 委託 | 空調機入替工事設計業務一式 | R4.7.5 | R4.9.30 | 一級建築士事務所　佐藤設計 | ¥2,088,000 | ¥1,800,000 | ¥1,607,927 | ¥1,980,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 御坂東部地区コミュニティー施設解体工事設計業務委託 | 笛吹市御坂町上黒駒1821番地2　御坂東部地区コミュニティー施設 | 委託 | 解体工事設計業務(鉄骨造、延べ床面積350㎡)一式 | R4.7.5 | R4.10.12 | 小林建築設計事務所 | ¥2,580,000 | ¥2,312,900 | ¥2,071,636 | ¥2,544,190 |
| 6月28日 | 7月4日 | 配水管布設設計業務委託(1工区) | 笛吹市石和町上平井地内ほか2か所 | 委託 | 配水管布設設計業務　L=435m | R4.7.5 | R4.11.30 | (株)ブレーンズ | ¥4,750,000 | ¥3,980,000 | ¥3,796,997 | ¥4,378,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 笛吹市水道事業継続計画策定業務委託(地震・風水害) | 笛吹市内 | 委託 | 水道事業継続計画策定業務一式 | R4.7.5 | R5.2.9 | 日本水工設計(株) 山梨事務所 | ¥14,330,000 | ¥11,480,000 | ¥11,442,180 | ¥12,628,000 |
| 6月28日 | — | 林道水ヶ沢線小規模治山工事測量設計業務委託 | 笛吹市芦川町上芦川地内 | 委託 | 中心線測量 L=100m、縦断測量 L=100m、横断測量 1箇所、設計計画一式、施設設計一式 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 6月28日 | 7月4日 | 公共下水道事業地質調査業務委託(石－12－1) | 笛吹市石和町河内地内ほか | 委託 | 機械ボーリングL=15m(5m×3か所)、土質試験一式、解析業務一式 | R4.7.5 | R4.10.28 | (株)山梨地質 | ¥3,610,000 | ¥3,300,000 | ¥2,851,511 | ¥3,630,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 下水道管渠耐震実施設計業務委託(御坂) | 笛吹市御坂町成田地内 | 委託 | 耐震実施設計業務L=630m、土質調査解析業務一式 | R4.7.5 | R4.12.23 | (株)フジ・フロンテ 笛吹支店 | ¥9,520,000 | ¥8,600,000 | ¥7,571,912 | ¥9,460,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 舗装本復旧工事第2工区(石和) | 笛吹市石和町下平井地内 | 工事 | 施工延長L＝220m、W=5.7m、アスファルト舗装工A=1,180㎡、上層路盤工A=452㎡、区画線工 一式 | R4.7.5 | R4.9.16 | (株)MUKAI | ¥9,370,000 | ¥9,300,000 | ¥8,374,872 | ¥10,230,000 |
| 6月28日 | 7月4日 | 旧境川支所擁壁改修工事 | 笛吹市境川町藤垈2600番地 | 工事 | 軽量盛土工V=211㎥、アスファルト舗装工A=204㎡、U型側溝工L=61m、車線分離標N=29本 | R4.7.5 | R4.12.23 | (株)中村工務店 | ¥19,170,000 | ¥19,100,000 | ¥17,285,721 | ¥21,010,000 |
| 7月19日 | 7月25日 | 御坂分室改修工事 | 笛吹市御坂町栗合366番地1 | 工事 | 既存建築物改修工事(建築改修、電気設備改修、機械設備改修等)一式 | R4.7.26 | R5.3.9 | 矢崎興業(株) | ¥63,630,000 | ¥59,250,000 | ¥58,375,090 | ¥65,175,000 |
| 7月19日 | 7月25日 | 下水道課パソコン等機器購入 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館 | 物品役務 | 下水道台帳用パソコン3台、受益者負担金用パソコン2台の購入 | R4.7.26 | R4.12.16 | (株)フジコー | ¥1,617,000 | ¥1,100,000 | 不適用 | ¥1,210,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 7月19日 | 7月25日 | VMwareライセンス購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | 仮想化基盤に必要となるVMware社ライセンスソフトウェアの購入 | R4.7.26 | R4.8.25 | (株)YSKe－com | ¥30,517,400 | ¥27,090,000 | 不適用 | ¥29,799,000 |
| 7月19日 | 7月25日 | 令和3年度笛吹市決算書印刷製本業務 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館ほか2か所 | 物品役務 | 令和3年度決算書印刷製本　130部<br>※1ページ当たりの単価契約とする。ただし、入札金額は予定ページ数と発行部数を乗じた額とする。 | R4.7.26 | R4.8.31 | 稲村印刷社 | ¥830,960 | ¥813,280 | 不適用 | ¥894,608 |
| 7月19日 | — | 笛吹市ふれあいの家解体工事設計業務委託 | 笛吹市石和町市部448番地　笛吹市ふれあいの家 | 委託 | 解体工事設計業務(鉄骨コンクリート造、延べ床面積743㎡、ほか付属建築物)一式 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 7月19日 | 7月25日 | 笛吹市内マンホールポンプ取替工事に伴う実施設計業務委託 | 笛吹市境川町藤垈地内ほか1か所 | 委託 | 設計業務一式 | R4.7.26 | R4.9.16 | (株)理工エンジニアリング | ¥2,910,000 | ¥2,550,000 | ¥2,320,484 | ¥2,805,000 |
| 7月19日 | 7月25日 | 御坂分団第2部詰所建築工事 | 笛吹市御坂町二之宮611番地 | 工事 | 建築工事(鉄骨平屋建て、延べ床面積74㎡)一式、既存詰所解体工事一式ほか | R4.7.26 | R5.2.28 | (株)中村工務店 | ¥29,500,000 | ¥28,200,000 | ¥27,064,008 | ¥31,020,000 |
| 7月19日 | 7月25日 | 農業用施設除草作業等業務委託 | 笛吹市内 | 工事 | 除草工A=2.3ha | R4.7.26 | R4.10.31 | (株)正建工業 | ¥4,540,000 | ¥4,500,000 | ¥4,035,668 | ¥4,950,000 |
| 7月19日 | 7月25日 | 市道2506号線戸倉橋補修工事(御坂)(その2) | 笛吹市御坂町上黒駒地内 | 工事 | 躯体補修工V=8㎥、舗装打換工A=20㎡、伸縮継手工L=9.5m、縁端拡幅工V=4㎥、支承取替工N=5基、橋梁塗装工A=30㎡、仮設工一式 | R4.7.26 | R5.3.10 | (株)八木沢興業 | ¥40,850,000 | ¥40,500,000 | ¥36,352,926 | ¥44,550,000 |
| 7月26日 | 8月1日 | ネットワーク予備機購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | ネットワーク予備機一式の購入 | R4.8.2 | R5.3.15 | (株)フジコー | ¥871,200 | ¥840,000 | 不適用 | ¥924,000 |
| 7月26日 | 8月1日 | インターネット系仮想基盤サーバ機器購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | 仮想基盤サーバの構築に必要となるハードウェアの購入 | R4.8.2 | R5.1.31 | (株)フジコー | ¥11,913,160 | ¥11,720,000 | 不適用 | ¥12,892,000 |
| 7月26日 | 8月1日 | 春日居小学校電話交換設備機器等購入 | 笛吹市春日居町桑戸664番地　春日居小学校 | 物品役務 | 電話交換設備機器(多機能電話機9台、一般電話機29台、無停電電源装置、主装置等)の購入 | R4.8.2 | R5.1.31 | 中楯電気(株) | ¥2,026,000 | ¥1,990,000 | 不適用 | ¥2,189,000 |
| 7月26日 | 8月1日 | 今井地内水路改修工事 | 笛吹市石和町今井地内 | 工事 | 側溝工(400×400)L=32m、構造物取壊し工V=5㎥、仮設道路工A=93㎡ | R4.8.2 | R4.10.21 | (有)荻野土建 | ¥1,460,000 | ¥1,410,000 | ¥1,299,952 | ¥1,551,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 8月9日 | 8月15日 | 洗砂機購入 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館 | 物品役務 | 小型可搬式洗砂機1台、エンジンポンプ1台、接続ホース一式の購入 | R4.8.16 | R5.3.23 | 甲信商事(株) 甲府支店 | ¥4,855,000 | ¥4,780,000 | 不適用 | ¥5,258,000 |
| 8月9日 | 8月15日 | 一人一台系パソコン用プリンタ購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | 一人一台系パソコンで使用するプリンタ53台の購入 | R4.8.16 | R4.10.31 | (株)小林事務機 | ¥12,667,000 | ¥10,600,000 | 不適用 | ¥11,660,000 |
| 8月9日 | 9月30日 | 浅川中学校備品購入 | 笛吹市八代町岡1111番地　浅川中学校 | 物品役務 | 校舎改修に伴う備品(机165台、椅子601脚、書棚等103台)の購入 | R4.10.1 | R5.3.10 | (株)小林事務機 | ¥37,460,000 | ¥36,703,000 | 不適用 | ¥40,373,300 |
| 8月9日 | 9月30日 | 大型水槽付消防ポンプ自動車購入(明許) | 笛吹市石和町下平井204番地　笛吹市消防本部 | 物品役務 | 大型水槽付消防ポンプ自動車1台の購入 | R4.10.1 | R6.3.15 | 東八防災(株) | ¥63,439,670 | ¥63,070,000 | 不適用 | ¥69,377,000 |
| 8月9日 | 8月15日 | 御坂福祉センター改修工事設計業務委託 | 笛吹市御坂町栗合87番地　御坂福祉センター | 委託 | 改修工事設計業務(内装改修、屋上防水改修)一式 | R4.8.16 | R5.1.31 | (株)佐野設計 | ¥3,010,000 | ¥2,770,000 | ¥2,364,107 | ¥3,047,000 |
| 8月9日 | — | 竹原田地内水路改修工事 | 笛吹市一宮町竹原田地内 | 工事 | 施工延長L=50m、水路工(U字フリューム700×700)L=50m、石積工A=7㎡ | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 8月9日 | 8月15日 | 御所文化財倉庫解体工事 | 笛吹市八代町米倉36番地1 | 工事 | 解体工事(鉄骨造、延べ床面積165㎡)一式、仮設工事一式 | R4.8.16 | R4.10.28 | 矢崎興業(株) | ¥3,400,000 | ¥3,300,000 | ¥3,125,497 | ¥3,630,000 |
| 8月9日 | 8月15日 | 林道蕪入沢上芦川線舗装工事(9工区) | 笛吹市芦川町上芦川地内 | 工事 | 施工延長L＝270m、W=4.0～9.7m、アスファルト舗装工A=1,550㎡、上層路盤工A=1,550㎡、下層路盤工A=1,550㎡ | R4.8.16 | R4.11.25 | 中央舗道建設(有) | ¥18,730,000 | ¥17,000,000 | ¥16,816,536 | ¥18,700,000 |
| 8月16日 | 8月22日 | 小型動力ポンプ付積載車購入(境川分団第6部)(明許) | 笛吹市御坂町夏目原744番地　笛吹市役所御坂支所 | 物品役務 | 小型動力ポンプ付積載車1台(4WD、ダブルキャブシャーシ、AT車、小型動力ポンプ、積載備品一式)の購入 | R4.8.23 | R6.2.29 | 東八防災(株) | ¥14,776,520 | ¥14,461,000 | 不適用 | ¥15,907,100 |
| 8月16日 | 8月22日 | 小型動力ポンプ付積載車購入(御坂分団第8部)(明許) | 笛吹市御坂町夏目原744番地　笛吹市役所御坂支所 | 物品役務 | 小型動力ポンプ付積載車1台(4WD、ダブルキャブシャーシ、AT車、小型動力ポンプ、積載備品一式)の購入 | R4.8.23 | R6.2.29 | 東八防災(株) | ¥14,959,220 | ¥14,641,000 | 不適用 | ¥16,105,100 |
| 8月16日 | — | 史跡甲斐国分寺跡ほか保存活用計画策定支援業務委託(債務) | 笛吹市一宮町国分地内ほか | 委託 | 史跡甲斐国分寺跡、甲斐国分尼寺跡の保存整備に伴う保存活用計画策定支援業務 | — | — | 不調 | — | — | — | — |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 8月16日 | 8月22日 | みさかの湯源泉ポンプ周辺機具修繕工事 | 笛吹市御坂町国衙771番地1 | 工事 | 機具交換工一式、タッチ型ペーパーレスレコーダー一式、記録計電源1個、電磁流量計1台、温泉用水位センサー(ケーブル70m付)一式 | R4.8.23 | R4.12.23 | (株)ハギ・ボー | ¥3,217,000 | ¥3,000,000 | ¥2,959,591 | ¥3,300,000 |
| 8月16日 | 8月22日 | 水位調整弁更新工事(井之上配水池) | 笛吹市御坂町井之上1775番地1　井之上配水池 | 工事 | 水位調整弁(φ100)1台、ストレーナー(φ100)1台、フロート弁ほか周辺機器一式 | R4.8.23 | R5.3.10 | (株)石原設備 | ¥6,210,000 | ¥5,609,000 | ¥5,585,116 | ¥6,169,900 |
| 8月16日 | 8月22日 | 農道5－3454号線改良工事 | 笛吹市一宮町一ノ宮地内 | 工事 | 施工延長L=48m、自由勾配側溝工(400×500)L=48m、アスファルト舗装工A=85㎡ | R4.8.23 | R4.11.4 | (株)小越建設 | ¥3,310,000 | ¥3,258,000 | ¥2,963,592 | ¥3,583,800 |
| 8月16日 | 8月22日 | 下水道管渠布設工事第5工区(石和) | 笛吹市石和町砂原地内 | 工事 | 施工延長L=60m、管渠布設工(φ150、ﾘﾌﾞ管)L=58m、マンホール工一式、管路土留工一式、公共汚水桝3箇所、付帯工一式 | R4.8.23 | R4.11.25 | (有)末木建設 | ¥5,850,000 | ¥5,700,000 | ¥5,213,042 | ¥6,270,000 |
| 8月16日 | 8月22日 | 成田堰改修工事 | 笛吹市御坂町金川原地内 | 工事 | 施工延長L=86m、側溝工(700×700～1300)L=86m、付帯工一式、アスファルト舗装工A=248㎡、区画線工L=86m、構造物撤去工一式、切回し水路工(VU500支給品)L=194m | R4.8.23 | R5.1.30 | 武藤工業(株) | ¥23,760,000 | ¥23,700,000 | ¥21,368,272 | ¥26,070,000 |
| 8月16日 | 8月22日 | 竹居地内水路改修工事 | 笛吹市八代町竹居地内 | 工事 | 施工延長L=208m、構造物撤去工一式、底張工(B300)L=208m、現場打ち擁壁工V=90㎥、コンクリートブロック積工A=127㎡、仮設道路工一式 | R4.8.23 | R5.3.17 | (株)正建工業 | ¥28,750,000 | ¥27,500,000 | ¥25,889,176 | ¥30,250,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 介護認定事務支援システム周辺機器購入 | 笛吹市石和町市部800番地　笛吹市役所保健福祉館 | 物品役務 | OCR装置1台、プリンタ2台の購入 | R4.9.6 | R4.11.30 | (株)YSKe－com | ¥1,751,000 | ¥1,176,000 | 不適用 | ¥1,293,600 |
| 8月30日 | 9月5日 | 災害用備蓄食糧購入 | 笛吹市石和町四日市場1359番地1　四日市場水防倉庫ほか6か所 | 物品役務 | 災害用備蓄食糧(白飯100g×50袋)260箱の購入 | R4.9.6 | R5.3.17 | 東八防災(株) | ¥3,731,000 | ¥1,729,000 | 不適用 | ¥1,867,320 |
| 8月30日 | 9月5日 | 俳句会作品集作成委託 | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館 | 物品役務 | 俳句会作品集印刷製本3,000冊 | R4.9.6 | R4.12.16 | (株)SPC | ¥1,279,000 | ¥1,250,000 | 不適用 | ¥1,375,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 一宮分団第24部詰所建築工事設計業務委託 | 笛吹市一宮町中尾295番地 | 委託 | 建築工事設計業務(鉄骨造2階建て、延べ床面積70㎡)一式 | R4.9.6 | R5.2.28 | (株)アメニティー 宮下建築設計 | ¥2,000,000 | ¥1,680,000 | ¥1,572,526 | ¥1,848,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 石和南小学校屋内運動場屋上防水改修工事 | 笛吹市石和町市部720番地　石和南小学校 | 工事 | 屋上防水改修工A=230㎡ | R4.9.6 | R4.12.16 | (有)佐野防水 | ¥3,760,000 | ¥3,670,000 | ¥3,444,818 | ¥4,037,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 8月30日 | 9月5日 | 区画線維持修繕業務 | 笛吹市内 | 工事 | 区画線修繕業務一式 | R4.9.6 | R5.3.31 | (株)関東技研 | ¥2,810,000 | ¥2,640,000 | ¥2,471,823 | ¥2,904,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 減圧弁更新工事(一宮) | 笛吹市一宮町石地内 | 工事 | 減圧弁(φ200)1台、ストレーナー1台、バタフライ弁(φ200)1台、架台及び配管の更新工事一式 | R4.9.6 | R5.3.9 | (有)松山興業 | ¥8,640,000 | ¥7,805,000 | ¥7,745,114 | ¥8,585,500 |
| 8月30日 | 9月5日 | 緊急舗装修繕業務4 | 笛吹市石和町・春日居町地内 | 工事 | 市道舗装維持修繕業務一式 | R4.9.6 | R5.3.31 | (株)日昇建設 | ¥2,310,000 | ¥2,300,000 | ¥2,043,586 | ¥2,530,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 緊急舗装修繕業務5 | 笛吹市御坂町・一宮町地内 | 工事 | 市道舗装維持修繕業務一式 | R4.9.6 | R5.3.31 | (株)カイシン | ¥2,300,000 | ¥2,120,000 | ¥2,035,619 | ¥2,332,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 緊急舗装修繕業務6 | 笛吹市八代町・境川町・芦川町地内 | 工事 | 市道舗装維持修繕業務一式 | R4.9.6 | R5.3.31 | (株)渡辺工業 | ¥2,240,000 | ¥2,198,000 | ¥1,981,841 | ¥2,417,800 |
| 8月30日 | 9月5日 | 市道2505号線側溝改修工事 | 笛吹市御坂町藤野木地内 | 工事 | 施工延長L=32m、自由勾配側溝工(300×300～500)L=31m、現場打集水桝工N=1箇所 | R4.9.6 | R4.11.18 | (有)天野組 | ¥2,540,000 | ¥2,450,000 | ¥2,260,693 | ¥2,695,000 |
| 8月30日 | — | 緊急維持修繕業務6 | 笛吹市八代町・境川町・芦川町地内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務一式 | — | — | 不成立 | — | — | — | — |
| 8月30日 | 9月5日 | 緊急維持修繕業務4 | 笛吹市石和町・春日居町地内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務一式 | R4.9.6 | R5.3.31 | (株)正建工業 | ¥4,540,000 | ¥4,500,000 | ¥3,990,571 | ¥4,950,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 緊急維持修繕業務5 | 笛吹市御坂町・一宮町地内 | 工事 | 市道・水路維持修繕業務一式 | R4.9.6 | R5.3.31 | (株)上野建工 | ¥4,900,000 | ¥4,800,000 | ¥4,310,255 | ¥5,280,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 石橋産業導入地区マンホールポンプ設置工事 | 笛吹市境川町大坪地内 | 工事 | 機械設備工(脱着式汚水ポンプ2台、予旋回槽1組)一式、電気設備工(ポンプ制御盤1組、水位計1組)一式 | R4.9.6 | R5.3.17 | (株)関東日立 山梨支社 | ¥13,780,000 | ¥13,500,000 | ¥12,526,430 | ¥14,850,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 下水道管渠布設工事第2工区(御坂) | 笛吹市御坂町金川原地内 | 工事 | 施工延長L=157m、管布設工(φ200、VU管)L=153m、マンホール工一式、管路土留工一式、公共汚水桝工N=4箇所、付帯工一式 | R4.9.6 | R5.2.10 | (株)上野建工 | ¥15,560,000 | ¥15,300,000 | ¥13,874,878 | ¥16,830,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 8月30日 | 9月5日 | 下水道管渠布設工事第3工区(御坂) | 笛吹市御坂町二之宮地内 | 工事 | 施工延長L=154m、管布設工(φ200、VU管)L=147m、マンホール工一式、管路土留工一式、公共汚水桝N=10箇所、付帯工一式、仮設工一式 | R4.9.6 | R5.2.28 | (株)日工建設 | ¥16,700,000 | ¥16,500,000 | ¥14,898,664 | ¥18,150,000 |
| 8月30日 | 9月5日 | 窪中島地内排水路改修工事 | 笛吹市石和町窪中島地内 | 工事 | 施工延長L=243m、現場打擁壁工V=18㎥、舗装止め工L=243m、側溝工(PU3型500×500～600)L=240m、構造物撤去工一式、コンクリート舗装工A=393㎡、仮設道路工一式 | R4.9.6 | R5.3.24 | 友愛工業(株) | ¥24,680,000 | ¥23,800,000 | ¥22,102,008 | ¥26,180,000 |
| 9月13日 | 9月20日 | ももの里温泉境界確定用地測量業務委託 | 笛吹市一宮町金沢地内 | 委託 | 用地測量業務A=4,300㎡、地積測量図等の作成17筆、公共用地境界確定協議一式 | R4.9.21 | R5.3.24 | (株)カワイ | ¥4,100,000 | ¥3,900,000 | ¥3,169,097 | ¥4,290,000 |
| 9月13日 | 9月20日 | 林道水ヶ沢線水路改修測量設計業務委託 | 笛吹市芦川町上芦川地内 | 委託 | 基準点測量2点、路線測量L=30m、渓間工測量一式、道路詳細設計一式 | R4.9.21 | R5.1.27 | (株)カワイ | ¥2,450,000 | ¥2,350,000 | ¥1,924,844 | ¥2,585,000 |
| 9月13日 | 9月20日 | 市道6107号線104号橋予備設計業務委託 | 笛吹市春日居町小松地内 | 委託 | 橋梁予備設計業務一式、関係機関協議一式 | R4.9.21 | R5.3.10 | (株)長大 山梨事務所 | ¥6,120,000 | ¥4,905,000 | ¥4,874,073 | ¥5,395,500 |
| 9月13日 | 9月20日 | 竹原田地内水路改修工事 | 笛吹市一宮町竹原田地内 | 工事 | 施工延長L=50m、水路工(U字フリューム700×700)L=50m、石積工A=10㎡ | R4.9.21 | R4.11.24 | (有)若杉工務所 | ¥3,130,000 | ¥3,050,000 | ¥2,791,324 | ¥3,355,000 |
| 9月13日 | 9月20日 | 下水道関連配水管布設替工事(御坂1工区) | 笛吹市御坂町金川原地内 | 工事 | 水道管布設工(HPPEφ75)L=173m、ソフトシール仕切弁(φ75)3基、給水管布設工(PPφ20)N=2件、仮設管布設工(PPφ25)L=87m | R4.9.21 | R5.2.28 | (有)石倉興業 | ¥8,510,000 | ¥7,649,000 | ¥7,612,429 | ¥8,413,900 |
| 9月20日 | 9月26日 | 校務系仮想基盤用ソフトウェアライセンス購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | 教職員用パソコンの仮想環境に必要となるソフトウェアライセンスの購入 | R4.9.27 | R4.11.30 | (株)YSKe－com | ¥12,802,000 | ¥10,700,000 | 不適用 | ¥11,770,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 公共用水域(河川)水質検査業務委託 | 笛吹市内 | 物品役務 | 公共用水域(河川)の水質検査業務(調査地点35か所、検査9項目)一式 | R4.9.27 | R5.1.26 | 中央環境理研(株) | ¥1,083,000 | ¥920,000 | 不適用 | ¥1,012,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 地下水水質検査業務委託 | 笛吹市内 | 物品役務 | 地下水の水質検査業務(調査地点57か所、検査17項目)一式 | R4.9.27 | R5.2.28 | (株)静環検査センター　甲府支店 | ¥1,157,000 | ¥1,097,700 | 不適用 | ¥1,207,470 |
| 9月20日 | 9月26日 | 浅川中学校機械警備業務委託 | 笛吹市八代町岡1111番地　浅川中学校 | 物品役務 | 校舎及び技術科棟の機械警備(防犯警備及び火災監視)業務<br>※月額単価契約　警備期間は令和5年1月1日から令和9年3月31日まで(51か月) | R4.9.27 | R9.3.31 | 綜合警備保障(株)　山梨支社 | ¥43,000 | ¥41,000 | 不適用 | ¥45,100 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 9月20日 | 9月26日 | 藤垈地内マンホールポンプ取替工事 | 笛吹市境川町藤垈地内 | 工事 | 機械設備工(着脱式水中汚水ポンプ2台、仕切弁2個、逆止弁2個、空気抜弁2個ほか)一式、電気設備工一式 | R4.9.27 | R5.3.17 | (株)関東日立　山梨支社 | ¥6,820,000 | ¥6,400,000 | ¥6,046,453 | ¥7,040,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 林道鶯宿中芦川線砕石舗装修繕工事 | 笛吹市芦川町中芦川地内 | 工事 | 施工延長L=800m、W=4.0m、砕石舗装工A=3,200㎡ | R4.9.27 | R4.12.23 | 中央舗道建設(有) | ¥3,480,000 | ¥3,400,000 | ¥3,097,548 | ¥3,740,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 舗装本復旧工事(一宮1工区) | 笛吹市一宮町下矢作地内 | 工事 | 施工延長L=180m、W=4.0m、アスファルト舗装工A=699㎡、上層路盤工A=350㎡ | R4.9.27 | R4.11.25 | (株)カイシン | ¥4,520,000 | ¥4,450,000 | ¥4,010,352 | ¥4,895,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 市道1－20号線舗装修繕工事(一宮) | 笛吹市一宮町本都塚地内 | 工事 | 施工延長L=101m、W=6.90～7.15m、アスファルト舗装工(基層・表層)A=711㎡、上層路盤工A=711㎡、下層路盤工A=711㎡、区画線工一式 | R4.9.27 | R4.11.30 | (株)渡辺工業 | ¥13,300,000 | ¥13,070,000 | ¥11,831,536 | ¥14,377,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 富士見用水路補修工事 | 笛吹市石和町東油川地内 | 工事 | 施工延長L=155m、張コンクリート工V=35㎥、底張コンクリート工V=12㎥、高圧洗浄工A=279㎡ | R4.9.27 | R5.2.1 | (有)末木建設 | ¥10,370,000 | ¥10,300,000 | ¥9,270,696 | ¥11,330,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 小松・桑戸地内水路改修工事 | 笛吹市春日居町小松地内ほか | 工事 | 施工延長L=211m、側溝工(PU3型300×300)L=85m、側溝工(PU3型500×500)L=126m、仮設道路工A=666㎡ | R4.9.27 | R5.2.17 | (有)若杉工務所 | ¥10,960,000 | ¥10,880,000 | ¥9,760,518 | ¥11,968,000 |
| 9月20日 | 9月26日 | 石橋産業導入地区下水道管渠布設工事3工区 | 笛吹市境川町大坪地内 | 工事 | 施工延長L=392m、管渠布設工(PRPφ200)L=193m、(PRPφ250)L=13m、(PEφ150)L=377m、マンホール工一式、管路土留工一式、地下水低下工一式、付帯工一式、下水道仮排水工一式 | R4.9.27 | R5.3.17 | (株)上組 | ¥47,470,000 | ¥46,500,000 | ¥42,739,179 | ¥51,150,000 |
| 9月27日 | 10月3日 | 市道1－10号線万年橋耐震補強・補修工事(Ⅲ期)(債務) | 笛吹市石和町四日市場地内 | 工事 | 落橋防止装置N=6箇所、水平力分担構造N=4箇所、橋脚コンクリート巻立て工V=78㎥、根固めブロック工N=104個、ひび割れ補修工一式、断面修復工一式、橋梁塗装工A=3㎡、仮設工一式 | R4.10.4 | R5.6.30 | (株)飯塚工業 | ¥121,400,000 | ¥119,000,000 | ¥109,496,538 | ¥130,900,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | NECプリンタ用トナーカートリッジ等購入 | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館ほか2か所 | 物品役務 | NECプリンタ用カートリッジ購入(トナーカートリッジ110本、ドラムカートリッジ15本) | R4.10.25 | R4.11.7 | ジット(株) | ¥4,215,000 | ¥3,678,860 | 不適用 | ¥4,046,746 |
| 10月18日 | 10月24日 | 浅川中学校備品購入(電化製品) | 笛吹市八代町岡1111番地　浅川中学校 | 物品役務 | 校舎改修に伴う電化製品(冷蔵庫3台、洗濯機3台、掃除機11台、黒板ふきクリーナー23台、電子レンジ1台、電気ポット1台)の購入 | R4.10.25 | R5.3.10 | (株)小林事務機 | ¥2,400,000 | ¥1,524,000 | 不適用 | ¥1,676,400 |
| 10月18日 | 12月20日 | 小型動力ポンプ積載水槽車購入(石和分団第5部)(明許) | 笛吹市御坂町夏目原744番地　笛吹市役所御坂支所 | 物品役務 | 小型動力ポンプ積載水槽車1台(4WD、シングルキャブシャーシ、AT車、小型動力ポンプ、積載備品一式)の購入 | R4.12.21 | R6.2.29 | 東八防災(株) | ¥19,521,400 | ¥18,500,000 | 不適用 | ¥20,350,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 10月18日 | 12月20日 | 指定避難所防災備蓄倉庫設置 | 笛吹市石和町広瀬626番地1　笛吹市スコレーセンターほか12か所 | 物品役務 | 防災備蓄倉庫(25棟)の購入 | R4.12.21 | R5.3.20 | 東八防災(株) | ¥35,970,000 | ¥28,700,000 | 不適用 | ¥31,570,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | 自動車騒音常時監視業務委託 | 笛吹市内 | 物品役務 | 自動車騒音調査業務(調査地点6地点、評価区間13区間)一式 | R4.10.25 | R5.3.24 | 環境未来(株)　山梨検査センター | ¥1,906,000 | ¥1,838,000 | 不適用 | ¥2,021,800 |
| 10月18日 | 10月24日 | 河内地内配水管布設工事 | 笛吹市石和町河内地内 | 工事 | 配水管布設工(DIP-GXφ100)L=69m、給水管布設工N=2件 | R4.10.25 | R4.12.15 | (有)松山興業 | ¥4,410,000 | ¥3,963,000 | ¥3,972,151 | ¥4,359,300 |
| 10月18日 | 10月24日 | 石橋産業導入地区配水管布設工事(2工区) | 笛吹市境川町大坪地内 | 工事 | 配水管布設工(配水用ポリエチレン管φ75)L=222m | R4.10.25 | R5.2.24 | (株)石原設備 | ¥6,140,000 | ¥5,509,000 | ¥5,517,770 | ¥6,059,900 |
| 10月18日 | 10月24日 | 下水道関連配水管布設替工事(御坂2工区) | 笛吹市御坂町二之宮地内 | 工事 | 配水管布設工(DIP-GXφ150～75)L=183m、(DIP-S50φ50)L=16m、(HIVPφ75～50)L=4m、消火栓設置工1基、給水管布設工N=10件、仮設管布設工一式 | R4.10.25 | R5.3.20 | (有)松山興業 | ¥32,120,000 | ¥29,103,000 | ¥29,150,560 | ¥32,013,300 |
| 10月18日 | 10月24日 | 前川管理用道路舗装工事(1工区) | 笛吹市八代町永井地内 | 工事 | 施工延長L=120m、W=3.5m、アスファルト舗装工A=420㎡、上層路盤工A=420㎡ | R4.10.25 | R5.1.10 | (株)日昇建設 | ¥2,430,000 | ¥2,200,000 | ¥2,182,169 | ¥2,420,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | 市道2－65号線舗装修繕工事 | 笛吹市芦川町鶯宿地内 | 工事 | 施工延長L=200m、W=2.5m、アスファルト舗装工A=520㎡ | R4.10.25 | R5.1.10 | (株)カイシン | ¥3,260,000 | ¥3,200,000 | ¥2,914,251 | ¥3,520,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | 市道1－20号線舗装修繕工事(御坂) | 笛吹市御坂町大野寺地内 | 工事 | 施工延長L=100m、W=6.9～7.15m、アスファルト舗装(基層・表層)A=697㎡、上層路盤工A=697㎡、下層路盤工A=697㎡、区画線工一式 | R4.10.25 | R5.1.23 | (株)MUKAI | ¥13,990,000 | ¥13,900,000 | ¥12,551,996 | ¥15,290,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | 市道6250号線道路改良工事 | 笛吹市春日居町鎮目地内 | 工事 | 施工延長L=40m、L型擁壁工(H=700～1200)L=40m 、転落防止柵工L=39m、アスファルト舗装工一式 | R4.10.25 | R5.1.31 | (株)正建工業 | ¥6,350,000 | ¥6,200,000 | ¥5,709,841 | ¥6,820,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | 下水道管渠布設工事第4工区(石和) | 笛吹市石和町小石和地内 | 工事 | 施工延長L=104m、管布設工(PRPφ200)L=102m、マンホール工一式、管路土留工一式、公共汚水桝9箇所、ウェルポイント工一式、付帯工一式 | R4.10.25 | R5.3.3 | (株)地場工務店 | ¥17,420,000 | ¥16,960,000 | ¥15,689,493 | ¥18,656,000 |
| 10月18日 | 10月24日 | 石和小林公園遊具更新他改修工事 | 笛吹市石和町市部1080番地　石和小林公園 | 工事 | 遊具設置工(トンネル遊具1基、ブランコ1基)、水飲み場設置工1基、駐車場・駐輪場整備工A=237㎡、既存遊具撤去工一式、既存樹木伐採工一式 | R4.10.25 | R5.2.28 | (株)オリオン | ¥17,700,000 | ¥17,500,000 | ¥15,995,198 | ¥19,250,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 11月1日 | 11月7日 | 四日市場配水場機械電気設備更新工事(繰越) | 笛吹市石和町四日市場1389番地1 四日市場配水場 | 工事 | 機械器具設置工(配水ポンプ37kw更新、ポンプ盤、制御盤機能増設)一式 | R4.11.8 | R5.9.19 | (株)関東日立　山梨支社 | ¥50,850,000 | ¥49,400,000 | ¥46,320,207 | ¥54,340,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 指定避難所防災物品購入 | 笛吹市石和町今井10番地　富士見小学校ほか2か所 | 物品役務 | 防災物品(ポータブル発電機3台、投光器3台、テント30台、台車6台、リヤカー3台、炊飯器3台、担架3台、石油ストーブ59台ほか消耗品33品目)の購入 | R4.11.8 | R5.3.20 | (株)小林事務機 | ¥9,970,900 | ¥9,595,000 | 不適用 | ¥10,554,500 |
| 11月1日 | 11月7日 | 笛吹市ふれあいの家解体工事設計業務委託 | 笛吹市石和町市部448番地　笛吹市ふれあいの家 | 委託 | 解体工事設計業務(鉄骨コンクリート造、延べ床面積743㎡、ほか付属建築物)一式 | R4.11.8 | R5.1.16 | 小林建築設計事務所 | ¥2,370,000 | ¥1,982,400 | ¥1,881,099 | ¥2,180,640 |
| 11月1日 | 11月7日 | 御坂農村環境改善センター等解体工事設計業務委託 | 笛吹市御坂町栗合374番地　笛吹市御坂農村環境改善センター | 委託 | 御坂農村環境改善センター解体工事設計業務(鉄骨コンクリート造、延べ床面積1540㎡)一式<br>中央弓道場解体工事設計業務(木造、延べ床面積70㎡、ほか付属建築物)一式 | R4.11.8 | R5.1.31 | 一級建築士事務所　佐藤設計 | ¥4,980,000 | ¥3,923,500 | ¥3,898,843 | ¥4,315,850 |
| 11月1日 | 11月7日 | 市道1343号線測量調査業務委託 | 笛吹市石和町今井地内 | 委託 | 基準点測量一式、路線測量L=110m、用地測量A=3,000㎡、現地測量一式、用地調査一式 | R4.11.8 | R5.2.28 | (株)カワイ | ¥3,550,000 | ¥3,500,000 | ¥2,741,857 | ¥3,850,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 八代ふるさと公園遊具更新工事設計業務委託 | 笛吹市八代町岡2223番地1　八代ふるさと公園 | 委託 | 測量業務一式、設計業務(公園実施設計)一式 | R4.11.8 | R5.3.17 | (株)ブレーンズ | ¥4,510,000 | ¥4,300,000 | ¥3,540,776 | ¥4,730,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 笛吹市役所春日居支所移転電気設備工事(明許) | 笛吹市春日居町寺本155番地1　あぐり情報ステーション | 工事 | 電気設備工(受変電設備工、自家用発電機設備工、幹線設備工、電灯コンセント設備工ほか)一式 | R4.11.8 | R5.4.28 | (株)滝沢電気 | ¥27,550,000 | ¥27,500,000 | ¥25,280,143 | ¥30,250,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 春日居福祉保健センター空調機入替工事 | 笛吹市春日居町加茂77番地1　春日居福祉保健センター | 工事 | 機械設備工一式、電気設備工一式ほか | R4.11.8 | R5.3.10 | (有)松山興業 | ¥29,690,000 | ¥28,308,000 | ¥27,243,029 | ¥31,138,800 |
| 11月1日 | 11月7日 | 笛吹市役所春日居支所移転工事 | 笛吹市春日居町寺本155番地1　あぐり情報ステーション | 工事 | 建築工(金属製建具工、家具・ユニット工、内装工ほか)一式、機械設備工(冷暖房設備工ほか)一式 | R4.11.8 | R5.3.24 | (有)若杉工務所 | ¥14,780,000 | ¥14,700,000 | ¥13,529,753 | ¥16,170,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 市営八代久保田住宅3・5号棟及び集会室解体工事 | 笛吹市八代町岡1661番地　市営八代久保田住宅 | 工事 | 環境配慮改修工一式、解体工一式、整地工一式 | R4.11.8 | R5.3.23 | 矢崎興業(株) | ¥29,360,000 | ¥29,000,000 | ¥26,940,816 | ¥31,900,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 岡地内水路改修工事 | 笛吹市八代町岡地内 | 工事 | 施工延長L=98m、上ぶた式U型側溝工(300×300)L=97m、現場打水路工L=1m、石積工A=20㎡ | R4.11.8 | R5.2.21 | (株)ジーコーポレーション | ¥3,700,000 | ¥3,460,000 | ¥3,288,432 | ¥3,806,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 11月1日 | 11月7日 | 前間田地内水路改修工事 | 笛吹市境川町前間田地内 | 工事 | 施工延長L=56m、自由勾配側溝工(400×400)L=56m、コンクリート舗装工A=40㎡ | R4.11.8 | R5.2.17 | (有)笛南興業 | ¥4,470,000 | ¥4,400,000 | ¥3,984,627 | ¥4,840,000 |
| 11月1日 | 11月7日 | 御坂路さくら公園ふれあい広場改修工事 | 笛吹市御坂町上黒駒5421番地　御坂路さくら公園 | 工事 | 敷地造成工一式、場所打擁壁工L=3.8m、雨水排水設備工一式、給排水設備工一式、伐採工一式、電線管路工一式、園路広場整備工一式、炊事場工一式、トイレ棟新築一式、撤去・処分工一式 | R4.11.8 | R5.3.24 | (株)日工建設 | ¥38,300,000 | ¥38,000,000 | ¥34,504,113 | ¥41,800,000 |
| 11月1日 | 11月14日 | 市道1－32号線道路改良工事(南2工区) | 笛吹市八代町南地内 | 工事 | 施工延長L=335m、擁壁工V=72㎥、ボックスカルバート工L=70m、自由勾配側溝工(B300×H300～1000)L=286m | R4.11.15 | R5.3.28 | 矢崎興業(株) | ¥64,160,000 | ¥63,500,000 | ¥57,698,574 | ¥69,850,000 |
| 11月8日 | 11月14日 | 令和5年度笛吹市二十歳の誓い会場設営業務委託 | 笛吹市いちのみや桃の里スポーツ公園体育館　笛吹市一宮町末木1001 | 物品役務 | 令和5年度笛吹市二十歳の誓いの会場設営業務 | R4.11.15 | R5.1.12 | (株)タイキ | ¥1,019,000 | ¥996,000 | 不適用 | ¥1,095,600 |
| 11月8日 | — | 芦川ふれあいプラザ軒天等補修工事 | 笛吹市芦川町鶯宿466番地1　芦川ふれあいプラザ | 工事 | 改修工(屋根及び樋改修、内外装改修)一式、仮設工一式 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 11月8日 | 11月14日 | 春日居町駅前足湯広場改修工事 | 笛吹市春日居町別田地内 | 工事 | 建築工(足湯棟改修、トイレ棟改修、外溝改修)一式、電気設備工一式、機械設備工(給水設備、排水設備、衛生器具設備)一式 | R4.11.15 | R5.3.22 | (有)若杉工務所 | ¥15,740,000 | ¥14,600,000 | ¥14,394,665 | ¥16,060,000 |
| 11月22日 | 11月28日 | 下水道管路清掃業務委託第1工区(石和町) | 笛吹市石和町井戸地内 | 物品役務 | 管路清掃L=1,768m、マンホール目視調査74か所、テレビカメラ調査L=500m | R4.11.29 | R5.3.17 | (株)天一サービス　石和営業所 | ¥4,510,000 | ¥4,210,000 | 不適用 | ¥4,631,000 |
| 11月22日 | 11月28日 | 芦川グリーンロッジ用地測量業務委託 | 笛吹市芦川町鶯宿1760番地　芦川グリーンロッジ | 委託 | 基準点測量一式、用地測量A=6,300㎡、境界測量A=700㎡、地積測量図作成一式 | R4.11.29 | R5.3.24 | 森田測量(株) | ¥1,500,000 | ¥1,450,000 | ¥1,148,358 | ¥1,595,000 |
| 11月22日 | 11月28日 | 市道1552号線ほか測量設計業務委託 | 笛吹市御坂町成田地内ほか3か所 | 委託 | 基準点測量一式、路線測量L=140m、用地測量A=4,000㎡、歩道設計一式 | R4.11.29 | R5.3.31 | (株)山梨技術研究所 | ¥2,720,000 | ¥2,600,000 | ¥2,108,181 | ¥2,860,000 |
| 11月22日 | 11月28日 | マンホールポンプ取替工事に伴う実施設計業務委託 | 笛吹市石和町井戸地内ほか1か所 | 委託 | 実施設計一式、業務打合せ一式 | R4.11.29 | R5.3.17 | (株)理工エンジニアリング | ¥2,620,000 | ¥2,400,000 | ¥2,101,123 | ¥2,640,000 |
| 11月22日 | 11月28日 | 金川原地内配水管布設替工事 | 笛吹市御坂町金川原地内 | 工事 | 水道管布設工(HPPEφ75)L=271m、ソフトシール仕切弁(φ75)3基、給水管布設工N=5件 | R4.11.29 | R5.2.28 | (有)石倉興業 | ¥11,800,000 | ¥10,629,000 | ¥10,668,950 | ¥11,691,900 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 11月22日 | 11月28日 | 舗装本復旧工事第3工区(境川) | 笛吹市境川町小山地内 | 工事 | 施工延長L＝317m、W=3.5m～5.1m、アスファルト舗装工A=1,351㎡、上層路盤工A=350㎡ | R4.11.29 | R5.2.24 | 中央舗道建設(有) | ¥10,200,000 | ¥9,700,000 | ¥9,160,657 | ¥10,670,000 |
| 11月22日 | 11月28日 | 市道5277号線道路改良工事(1工区) | 笛吹市境川町大坪地内 | 工事 | 施工延長L=125m、W=7.0m、盛土工V=673㎥、盛土材搬入工V=673㎥、L型擁壁工L=91m、U型側溝工(B300×H300)L=110m、下層路盤工A=910㎡ | R4.11.29 | R5.3.28 | (株)飯塚工業 | ¥23,930,000 | ¥23,500,000 | ¥21,739,171 | ¥25,850,000 |
| 11月29日 | 12月5日 | 市道5287号線歩道舗装工事 | 笛吹市境川町石橋地内 | 工事 | 施工延長L=330m、W=1.8～4.5m、アスファルト舗装工A=1,045㎡、下層路盤工A=1,023㎡ | R4.12.6 | R5.3.15 | (株)上組 | ¥5,500,000 | ¥5,450,000 | ¥4,908,018 | ¥5,995,000 |
| 11月29日 | 12月5日 | 大坪尻川改修工事 | 笛吹市境川町大坪地内 | 工事 | 施工延長L=16.5m、L型水路工L=10m、ボックスカルバート工L=6.5m | R4.12.6 | R5.3.28 | (有)末木建設 | ¥13,650,000 | ¥13,500,000 | ¥12,208,557 | ¥14,850,000 |
| 11月29日 | 12月5日 | 市道1－13号線道路改良工事(22工区) | 笛吹市石和町砂原地内 | 工事 | 施工延長L=55m、W=10～13m、路床安定処理工A=468㎡、場所打擁壁工V=10㎥、側溝工L=104m、車道アスファルト舗装工A=655㎡、歩道アスファルト舗装工A=614㎡、道路付属物工一式、標識工一式 | R4.12.6 | R5.3.15 | (株)芦沢組土木 | ¥27,270,000 | ¥26,200,000 | ¥24,607,077 | ¥28,820,000 |
| 12月13日 | 12月19日 | ファイル交換システムライセンス購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | LGWAN接続系とインターネット接続系とのネットワーク間で使用するファイル交換システムライセンスの購入 | R4.12.20 | R5.1.31 | (株)小林事務機 | ¥1,160,000 | ¥1,030,000 | 不適用 | ¥1,133,000 |
| 12月13日 | 12月19日 | 消防団新入団員貸与品購入 | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館及び各支所 | 物品役務 | 消防団新入団員に係る消防活動服、活動帽子、長編上靴一式の購入<br>※1セット当たりの単価契約　予定数量103セット | R4.12.20 | R5.3.24 | 東八防災(株) | ¥3,539,080 | ¥3,399,000 | 不適用 | ¥3,738,900 |
| 12月13日 | 12月19日 | 笛吹市春日居学校給食共同調理場給食調理業務等委託(債務) | 笛吹市春日居町桑戸664番地　笛吹市春日居学校給食共同調理場 | 物品役務 | 笛吹市春日居学校給食共同調理場の給食調理業務及び配送業務<br>業務委託期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで | R4.12.20 | R8.3.31 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)　甲府営業所 | ¥113,403,600 | ¥89,820,000 | 不適用 | ¥98,802,000 |
| 12月13日 | 12月19日 | 笛吹市御坂学校給食共同調理場給食調理業務等委託(債務) | 笛吹市御坂町下野原1308番地1　笛吹市御坂学校給食共同調理場 | 物品役務 | 笛吹市御坂学校給食共同調理場の給食調理業務及び配送業務<br>業務委託期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで | R4.12.20 | R8.3.31 | ハーベストネクスト(株) | ¥136,548,000 | ¥136,317,600 | 不適用 | ¥149,949,360 |
| 12月13日 | 12月19日 | 小石和地内配水管布設替工事 | 笛吹市石和町小石和地内 | 工事 | 配水管布設工(HPPEφ50)L=32.6m、給水管布設工N=5件 | R4.12.20 | R5.3.20 | (有)椚設備 | ¥3,420,000 | ¥3,200,000 | ¥3,029,477 | ¥3,520,000 |
| 12月13日 | 12月19日 | 市道1259号線側溝改修工事 | 笛吹市石和町四日市場地内 | 工事 | 施工延長L=82m、自由勾配側溝工(300×400)L=82m、アスファルト舗装工A=140㎡ | R4.12.20 | R5.3.15 | (有)荻野土建 | ¥6,280,000 | ¥6,200,000 | ¥5,558,000 | ¥6,820,000 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 12月13日 | 12月19日 | 市道2265号線側溝改修工事 | 笛吹市御坂町夏目原地内 | 工事 | 施工延長L=137m、自由勾配側溝工(400×400)L=135m、現場打水路工L=2m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=69㎡ | R4.12.20 | R5.3.10 | (株)正建工業 | ¥8,750,000 | ¥8,700,000 | ¥7,753,876 | ¥9,570,000 |
| 12月27日 | 1月10日 | 浅川中学校備品購入(カーテン・ブラインド) | 笛吹市八代町岡1111番地　浅川中学校 | 物品役務 | 校舎改修に伴う備品(カーテン101か所分、ブラインド14か所分)の購入 | R5.1.11 | R5.3.10 | ワタキューセイモア(株)　山梨営業所 | ¥4,820,000 | ¥1,876,000 | 不適用 | ¥2,063,600 |
| 12月27日 | 1月10日 | 令和5年度笛吹市予算説明書印刷製本業務 | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館ほか1か所 | 物品役務 | 令和5年度笛吹市予算説明書印刷製本130部<br>※1ページ当たりの単価契約。ただし、入札金額は予定ページ数と発行部数を乗じた額とする。 | R5.1.11 | R5.2.10 | 稲村印刷社 | ¥695,500 | ¥679,900 | 不適用 | ¥747,890 |
| 12月27日 | 1月10日 | 下水道管路清掃業務委託第2工区(一宮町) | 笛吹市一宮町田中地内 | 物品役務 | 管路清掃L=998m、マンホール目視調査29か所、テレビカメラ調査L=998m | R5.1.11 | R5.3.17 | (株)山梨環境サービス | ¥4,300,000 | ¥4,100,000 | 不適用 | ¥4,510,000 |
| 12月27日 | 1月10日 | 砂原地内送水管布設工事(3工区) | 笛吹市石和町砂原地内 | 工事 | 送水管布設工(DIP-GXφ150)L=80m | R5.1.11 | R5.3.24 | (有)松山興業 | ¥4,260,000 | ¥3,839,000 | ¥3,796,985 | ¥4,222,900 |
| 12月27日 | 1月10日 | 舗装本復旧工事第4工区(一宮) | 笛吹市一宮町末木地内 | 工事 | 施工延長L=227m、W=3.8～4.2m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=911㎡ | R5.1.11 | R5.3.3 | (株)MUKAI | ¥4,540,000 | ¥4,460,000 | ¥4,021,040 | ¥4,906,000 |
| 12月27日 | 1月10日 | 市道3154号線上向田橋(1)床版補修工事(一宮) | 笛吹市一宮町塩田地内 | 工事 | 橋面防水工A=27㎡、断面修復工一式 | R5.1.11 | R5.3.17 | (株)小越建設 | ¥1,400,000 | ¥1,380,000 | ¥1,229,813 | ¥1,518,000 |
| 12月27日 | 1月10日 | 市道3020号線道路改良工事(2工区) | 笛吹市一宮町北都塚地内 | 工事 | 施工延長L=84m、W=4m、自由勾配側溝工(400×600～900)L=82m、現場打水路工L=2m | R5.1.11 | R5.3.16 | (株)小越建設 | ¥7,790,000 | ¥7,786,000 | ¥6,953,671 | ¥8,564,600 |
| 1月24日 | 1月30日 | 指定避難所用ワンタッチパーテーションの購入 | 笛吹市八代町南544番地　八代ふれあいセンター | 物品役務 | 指定避難所で使用するパーテーション600張の購入 | R5.1.31 | R5.3.31 | 東八防災(株) | ¥10,800,000 | ¥10,200,000 | 不適用 | ¥11,220,000 |
| 1月24日 | 1月30日 | 若宮第二・第三水源ポンプ設備更新工事(繰越) | 笛吹市御坂町上黒駒1492番地2　若宮第二水源ほか1か所 | 工事 | 若宮第二水源送水ポンプ(11kw)更新一式、若宮第三水源取水ポンプ(7.5kw)更新一式 | R5.1.31 | R5.8.3 | (株)関東日立 山梨支社 | ¥10,130,000 | ¥9,500,000 | ¥9,099,024 | ¥10,450,000 |
| 1月24日 | 1月30日 | 地蔵堂地内配水管布設替工事(繰越) | 笛吹市一宮町地蔵堂地内 | 工事 | 配水管布設工　HPPE(φ75)L=17m、HPPE(φ50)L=293m、給水管布設工N=1件 | R5.1.31 | R5.5.10 | (株)石原設備 | ¥11,100,000 | ¥9,979,000 | ¥9,913,147 | ¥10,976,900 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 1月24日 | 1月30日 | 舗装本復旧工事(春日居・石和工区) | 笛吹市春日居町国府地内ほか | 工事 | 施工延長L=51m、W=2.6～6.4m、アスファルト舗装工A=207㎡、上層路盤工A=102㎡ | R5.1.31 | R5.3.24 | (株)日昇建設 | ¥1,470,000 | ¥1,460,000 | ¥1,303,993 | ¥1,606,000 |
| 1月24日 | 1月30日 | 塩田地内側溝改修工事 | 笛吹市一宮町塩田地内 | 工事 | 施工延長L=34m、自由勾配側溝工(300×300)L=34m | R5.1.31 | R5.3.17 | (有)荻野土建 | ¥1,640,000 | ¥1,630,000 | ¥1,463,625 | ¥1,793,000 |
| 2月7日 | 2月13日 | 公立保育所植栽管理業務委託 | 笛吹市石和町八田249番地　石和第一保育所ほか8か所 | 物品役務 | 植栽管理業務一式 | R5.2.14 | R5.3.28 | (有)須田造園 | ¥2,895,000 | ¥2,800,000 | 不適用 | ¥3,080,000 |
| 2月7日 | 2月13日 | 笛吹市役所市民窓口館及び保健福祉館改修工事設計業務委託(明許) | 笛吹市石和町市部809番地1　笛吹市役所市民窓口館ほか1か所 | 委託 | 照明設備及び空調設備改修工事の設計業務一式 | R5.2.14 | R5.6.23 | 小林建築設計事務所 | ¥4,200,000 | ¥3,900,000 | ¥3,206,962 | ¥4,290,000 |
| 2月7日 | 2月13日 | 市道2－4号線ほか通学路整備工事 | 笛吹市内 | 工事 | 路面カラー塗装工(アスファルト舗装面)A=360㎡、路面カラー塗装工(コンクリート面)A=15㎡ | R5.2.14 | R5.3.27 | (株)ロード | ¥3,190,000 | ¥2,850,000 | ¥2,819,932 | ¥3,135,000 |
| 2月7日 | 2月13日 | 笛吹市役所本館災害対策本部統括局移設工事(明許) | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館 | 工事 | 電気設備工(幹線設備、電灯設備、コンセント設備ほか)一式 | R5.2.14 | R5.6.30 | (株)真栄電気 | ¥10,200,000 | ¥10,170,000 | ¥9,338,595 | ¥11,187,000 |
| 2月7日 | 2月13日 | 鎮目地内配水管布設替工事(繰越) | 笛吹市春日居町鎮目地内 | 工事 | 配水管布設工(HPPEφ100)L=210.6m、給水管布設工N=3件 | R5.2.14 | R5.5.31 | (有)ツチヤ設備 | ¥10,250,000 | ¥9,308,000 | ¥9,160,042 | ¥10,238,800 |
| 2月21日 | 2月27日 | 無停電電源装置購入 | 笛吹市内 | 物品役務 | 無停電電源装置4台の購入 | R5.2.28 | R5.3.20 | (株)フジコー | ¥1,572,000 | ¥1,500,000 | 不適用 | ¥1,650,000 |
| 2月21日 | 2月27日 | 消防団物品購入 | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館ほか6か所 | 物品役務 | 消防団物品(ポンプ用ホース(65mm×20m)12本、長鳶4本、管鎗9本、消火栓ホース格納箱13台、開栓キー6個、分岐継手1個、投光器3個、誘導棒2本、ヘルメット35個)の購入 | R5.2.28 | R5.3.30 | 東八防災(株) | ¥1,748,500 | ¥1,285,000 | 不適用 | ¥1,413,500 |
| 2月21日 | 2月27日 | 大坪浸水対策南側樋門ゲート設置工事(明許) | 笛吹市境川町大坪地内 | 工事 | 鋼製スライドゲートN=1門、鋼製階段N=1基 | R5.2.28 | R5.11.30 | 飯田鉄工(株) | ¥24,470,000 | ¥22,500,000 | ¥22,149,504 | ¥24,750,000 |
| 2月28日 | 3月6日 | 水洗便所用薬剤供給装置賃貸借 | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館ほか9か所 | 物品役務 | 複合機1台のレンタル<br>レンタル期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで　※月額単価契約 | R5.3.7 | R5.3.27 | 日本カルミック(株) | ¥3,600,000 | ¥3,600,000 | 不適用 | ¥1,207,800 |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 2月28日 | 3月6日 | 建設総務課複合機レンタル | 笛吹市石和町市部777番地　笛吹市役所本館 | 物品役務 | 複合機1台のレンタル<br>レンタル期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで　※月額単価契約 | R5.3.7 | R5.3.24 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 山梨営業所 | ¥20,550 | ¥18,300 | 不適用 | ¥1,950,300 |
| 2月28日 | 3月6日 | 一宮支所複合機レンタル | 笛吹市一宮町末木807番地6　笛吹市役所一宮支所 | 物品役務 | 水洗便所用薬剤供給装置75器の賃貸借<br>賃貸借期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | R5.3.7 | R5.3.31 | (株)正直堂 笛吹営業所 | ¥31,500 | ¥29,550 | 不適用 | ¥3,960,000 |
| 2月28日 | 3月6日 | 保健福祉館封入封かん機賃貸借 | 笛吹市石和町市部800番地　笛吹市役所保健福祉館 | 物品役務 | 封入封かん機1台の賃貸借<br>賃貸借期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | R5.3.7 | R5.3.31 | アルプス事務機(有) | ¥5,065,200 | ¥5,047,200 | 不適用 | ¥5,551,920 |
| 2月28日 | 3月6日 | 健康づくり課複合機レンタル | 笛吹市石和町市部800番地　笛吹市役所保健福祉館 | 物品役務 | 複合機1台のレンタル<br>レンタル期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで　※月額単価契約 | R5.3.7 | R5.3.27 | (株)小林事務機 | ¥88,700 | ¥85,700 | 不適用 | ¥5,656,200 |
| 2月28日 | 3月6日 | 保健福祉館高速自動フルカラー印刷機賃貸借 | 笛吹市石和町市部800番地　笛吹市役所保健福祉館 | 物品役務 | 高速自動フルカラー印刷機1台の賃貸借<br>賃貸借期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | R5.3.7 | R5.3.23 | アルプス事務機(有) | ¥8,966,000 | ¥8,924,000 | 不適用 | ¥9,816,400 |
| 2月28日 | 3月6日 | 御坂分室機械警備業務委託 | 笛吹市御坂町栗合366番地1　笛吹市役所御坂分室 | 物品役務 | 御坂分室の機械警備(防犯警備及び火災監視)業務<br>警備期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで<br>※月額単価契約 | R5.3.7 | R10.3.31 | 日本連合警備(株) | ¥39,000 | ¥24,000 | 不適用 | ¥1,584,000 |
| 2月28日 | 3月6日 | 笛吹市境川観光交流センター(寺尾の湯)定期清掃業務委託 | 笛吹市境川町寺尾1534番地　笛吹市境川観光交流センター(寺尾の湯) | 物品役務 | 定期清掃業務一式<br>業務期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで | R5.3.7 | R8.3.31 | (株)アンビシャス・コンサルタント | ¥18,492,000 | ¥13,680,000 | 不適用 | ¥15,048,000 |
| 3月28日 | 4月3日 | 大窪地区水道施設整備基礎調査業務委託(繰越) | 笛吹市境川町大窪地内 | 委託 | 水道施設整備基礎調査業務一式 | R5.4.4 | R6.2.27 | 日本水工設計(株) 山梨事務所 | ¥4,960,000 | ¥4,100,000 | ¥3,948,973 | ¥4,510,000 |
| 3月28日 | — | 銚子ケ原配水場配水ポンプ更新工事(繰越) | 笛吹市八代町永井1987番地　銚子ケ原配水場 | 工事 | 配水ポンプ(3.7kw)更新一式 | — | — | 不調 | — | — | — | — |
| 3月28日 | 4月3日 | 中川第二水源取水ポンプ設備更新工事(繰越) | 笛吹市石和町中川121番地　中川第二水源 | 工事 | 取水ポンプ(18.5kw)更新一式 | R5.4.4 | R5.9.25 | (株)関東日立　山梨支社 | ¥9,440,000 | ¥9,280,000 | ¥8,499,247 | ¥10,208,000 |
| 3月28日 | — | 岡地内水路改修工事(2工区)(債務) | 笛吹市八代町岡地内 | 工事 | 施工延長L=91m、上ぶた式U型側溝(300×300)L=71m、自由勾配側溝工(300×400)L=20m | — | — | 不調 | — | — | — | — |

令和4年度事後審査型条件付一般競争入札結果一覧(R4.4月～R5.3月)

| 入札日 | 契約日 | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 工期(始) | 工期(終) | 落札者名 | 消費税を抜いた額(円) | | | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 予定価格 | 落札額 | 最低制限価格 | |
| 3月28日 | 4月3日 | 前間田地内水路改修工事(債務) | 笛吹市境川町前間田地内 | 工事 | 施工延長L=63m、自由勾配側溝工(400×400)L=63m、コンクリート舗装工A=45㎡ | R5.4.4 | R5.6.19 | (有)笛南興業 | ¥4,190,000 | ¥4,000,000 | ¥3,740,869 | ¥4,400,000 |
| 3月28日 | 4月3日 | 下水道管渠布設替工事(東油川工区)(繰越) | 笛吹市石和町東油川地内 | 工事 | 施工延長L=136m、管布設工(φ200、ﾘﾌﾞ管)L=122m、小口径推進工L=8m、立坑工 1箇所、地盤改良工一式、マンホール工一式、ウェルポイント工一式、管路土留工一式、付帯工一式 | R5.4.4 | R5.9.29 | (株)芦沢組土木 | ¥43,130,000 | ¥42,500,000 | ¥38,922,451 | ¥46,750,000 |